3、 [bookmark: _Toc23653]采购项目需求
（一） 供应商提供的工程及服务须符合国家质量验收合格标准。
（二） 所有产品的知识产权问题，由各供应商自行负责。
（三） 本采购文件提出的采购需求均为实质性要求（特别注明为非实质性要求的除外），供应商的响应方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。
（四）招标范围
[bookmark: _GoBack]定南县蔡阳林场2026年珍贵树种补植示范基地建设项目（品目三），具体招标范围详见作业设计涵盖的所有工作内容。
（五） 服务要求
1.基本情况：定南县蔡阳林场为企业性质林场。林场地处定南县岭北镇。林场经营区横跨龙头、禾草、蔡阳、天堂、南丰等5个自然村， 下设禾草、石陂角、树头迳、茶坑、云台山、湘口、马山迳等7 个工区及岿美山、下庄、桥下、油潭4个油茶基地。经营森林总面积7.717万亩，活立木蓄积总量41.6万立方米，森林覆盖率达95.1发展场外造林面积2420亩。
2.自然概况 
（1）地理位置：定南县蔡阳林场位于定南县北部的岭北镇的东北部，东与安远县毗邻，北与信丰县交界，坐落在东经115°06′-115°08′，北纬25°01′-25°04′之间，场部距县城38公里。 
（2）气候：林场处于亚热带湿润风区，四季分明，雨量充沛，水热条件好，年平均气温在19.5℃，年平均降雨量为1550mm，无霜期长达298天，日照时数为平均1810.7小时。 
（3）地形地貌：林场林地土壤多为变质岩、石灰岩、花岗岩、页岩等发育而成的红壤、黄红壤，土层深厚肥沃，一般在80～100cm之间 ， 腐殖质层在 8～20cm。林场境内地貌属高丘和低山地带，地势呈北高南低，海拔在300～700米，坡度一般为16～35°，气候、土壤有利于植物生长。
3.项目区概况 ：项目区位于树头迳工区，距离工区驻点600～1200米，海拔在327～410之间，林分郁闭度在0.76～0.84之间，林种为一般用材林，树种组成8杉1马1阔；土壤类型疏松湿润，红壤土层厚度80～100cm，腐殖质层厚度8～10cm，地处丘陵小盆地中，气候温和、雨量充足，适于闽楠生长。
4.技术要求：
4.1林地选择 
在蔡阳林场树头迳工区选择土壤疏松、湿润，土层深厚，排水良好的低山丘陵小班，在人工杉木林中抚育间伐，砍劣留优后补植闽楠300亩。 
4.2抚育间伐 
小班内局部杉木林分密度大、郁闭度0.7以上、林木分化明显（出现被压木、枯死木或濒死木）、林木生长竞争激烈（林木间对光、空间等开始产生激烈竞争）的地块，自然整枝高度超过三分之一，林木间竞争明显，目的树种生长受到抑制，出现一定的枯死木，对枯死木、下层受压木、生长较差的杉木和马尾松进行疏伐，同时对萌芽丛状弱势杉木、阔叶树疏伐，株树间伐强度25%以下、蓄积间伐强度20%以内；伐后林分郁闭度0.6左右。
强化制材集材与木材综合利用，对小班内长度1m、直径4cm以上木材统一加工成原木，集中堆放至通车公路；严禁浪费木材，对运输困难区域须开设宽3～3.5米林道，作为集材和施工便道。
4.3苗木供给 
（1）种苗质量 
必须使用2年生闽楠容器壮苗，不得打顶截干，容器直径不小于8.0cm。苗木质量标准执行《容器育苗技术（LY/T1000-2013）》和《造林技术规程》（GB/T15776-2023）等规定。苗木应具有“两证一签”（质量合格证、检验证、种苗标签），所选苗木应苗干通直、根系发达、生长健壮、根团完整、无病虫害、容器无破损、无机械损伤等。 
（2）苗木来源 
按照就近购苗原则或选择纬度基本一致的地区购苗。尽量使用造林地附近苗圃生产的苗木，减少苗圃地与造林地之间的地域差异，并视造林进度及时分批次安排起苗、拉运，缩短运输、待植时间，提高造林成活率，不得一次性采购大量苗木而长时间候栽，苗木最好当天起苗当天栽植，尽量不超过3天，同时做好防暴晒等苗木保管工作。调苗时适当考虑苗木损耗（3%左右）。 
4.4造林措施 
营造林类型分为主要工序包括抚育间伐、林地清理、挖穴整地、返穴施肥、苗木栽植、幼林抚育、后期管护，各工序应严格按照《造林技术规程（GB/T15776-2023）》《森林抚育作业设计规定》（林造发〔2014〕140号）等有关标准的技术要求组织实施。 
（1）林地清理
全面清理采伐剩余物和林内杂灌杂草，清理时乔灌木留存伐蔸≦10cm，合理保留原有乔木阔叶幼树；并将伐除的剩余物、杂灌草不影响种植的前提下平铺在小班内，不能集中堆放（马尾松按疫木除治的相关技术要求进行清理）。
林地清理时进行修枝除萌，清除保留木离地面2.0m以下的枝条，确保林冠下视线通透无阻，不影响造林施工和抚育施工管理。
（2）整地打穴（整地方式、穴规格、株行距与造林密度） 
结合立地条件、经营目的等因素确定整地方式，选择穴状整地，整地时做好水土保持等环保措施。
完成林地清理后按株行距3.3m×5.6m，拉线定穴或用竹竿定穴，竖向成线，横向沿等高水平线穴状整地，密度36株/亩以上，挖穴规格50cm×50cm×40cm穴外侧筑成反坡形以防水土流失，穴表土和心土分开两边堆放，以便返穴时利用。
（3）返穴施肥 
整地挖穴后回填表土（穴四周30cm范围内）至穴的三分之一，基肥施有机肥5.0kg/穴，搅拌均匀后回填心土呈龟背形，注意返穴时树枝、杂草、石块等杂物不能入穴。 
（4）苗木栽植 
按照小班作业设计的树种、株行距（密度）和苗木规格栽植，做到随起随栽，尽量当天起苗当天栽完，未栽完苗木应及时管养。
栽植时应保持苗木竖直、根系舒展，深浅适当。无纺布容器底部划破后栽植（透气性差容器苗栽植前应将容器袋剥除带走），栽植时注意保持土团完整。栽植后随时检查苗木成活情况，对死株、空株及时补苗，确保当年成活率达到85%以上。
（5）幼林抚育 
项目实施以后，要加强抚育管理，确保取得项目成效。7～9月清山割杂、抚育追肥培蔸一次。
抚育追肥培蔸主要包括全面铲除树苗周边1m（半径0.5m）范围内影响苗木生长的杂草灌木和非经营目标的其他林木幼树并扩穴松土、培蔸，并追施复合肥0.25kg/株，于树冠外缘5cm处开沟施肥并覆土，避免离树蔸过近造成烧苗，并全面割杂。
（6）护林管护 
专人定期或不定期进行巡查，做好防止人畜破坏、防火、防虫、防病危害等各项管护工作。
4.5成活率（保存率）及生长量要求 
（1）成活率（保存率） 
当年秋季过伏后验收，造林成活率不低于85%，并对死缺株及时补植。
（2）幼树净高生长量 
当年年底闽楠苗木平均净高生长量达到5cm以上。
5.森林保护设计 
5.1森林防火 
项目建设林地有部分针叶树，林地内杂灌茂密、枯枝落叶多，一旦发生森林火灾，极易蔓延，在项目建设时需完善森林防火措施。 
（1）加大森林防火宣传。创新森林防火宣传机制，丰富宣传手段，固定宣传和流动宣传相结合，营造浓厚氛围，增强森林防火意识。 
（2）建立防火安全组织。在项目施工过程中，配备专职或兼职防火员，现场巡查监督，做到有组织、有专人负责森林防火工作。 
（3）落实防火责任机制。全面贯彻《森林草原防灭火条例》，签订森林防火责任书，实行森林防火管理责任制，层层落实森林防火责任。 
（4）加强野外火源管理。严格控制野外用火，人工造林、补植修复、疫木除治等确需野外用火的，需有关部门审批同意。在项目实施过程中，严禁在施工现场吸烟、烧柴取暖煮饭及其它野外用火，杜绝火灾的发生。 
5.2林草有害生物预防 
苗木、肥料调运加强检验，严格执行林草有害生物预防除治法律法规、技术规程、管理办法等有关规定，贯彻“预防为主，综合治理”方针，切实加强林草有害生物防控预警监测、检疫御灾、防治减灾等体系建设，加大对林草有害生物的检疫、除治力度，确保项目区内无严重森林病虫灾害发生。 
（1）加强林草有害生物监测 
构建监测网络，对林草有害生物进行有效监控，及时掌握疫情动态。 
（2）开展林草有害生物检疫 
认真落实“两证一签”制度，加强苗木产地检疫和调运入境检疫，严禁使用带有危险性病虫害的苗木，从源头上阻断危险性林草有害生物传播蔓延；有机肥必须有产品合格证。 
（3）坚持生物防治与物理防治相结合 
牢固树立以营林为基础的林草有害生物防治理念，以营造阔叶混交或针阔混交林为主，保护好林地原生阔叶树，加强幼林抚育，改善林分的卫生状况，提高抵抗病虫害能力。 
（4）强化林草有害生物综合防控 
在林草有害生物监测的基础上，全面、准确、客观地收集林草有害生物的种类、分布等情况，掌握项目区林草有害生物情况，制定相应的治理方案，分类施策、突出重点，确保防治成效。
6.环境保护和安全卫生 
6.1环境保护 
（1）环境影响分析 
项目建设对环境产生的影响主要包括两方面，一是林地清理、整地、施肥、施药等环节，可能造成局部水土流失、生物多样性降低、土壤板结和污染等；二是肥料、农药、苗木、生活垃圾等固体包装物可能造成环境污染。 
（2）环境保护措施 
为避免或减轻项目建设对周边环境造成的不利影响，根据相关法律法规以及有关林业项目建设环境保护规定等，采取以下保护措施。 
①水土流失防治措施 
尽量采取合适方式清理林地，减少水土流失；整地时，采取沿等高线穴状整地的方式或呈竖带状排列，对坡度较大、易产生水土流失的地块，则可采用鱼鳞坑等有利于蓄水保土的整地方式；苗木栽植时，避免大雨天栽植，防止土壤受雨水冲刷造成水土流失。 
②化肥农药污染防治措施 
项目建设使用的无重金属超标的有机肥和复合肥一般不会对土壤、水体造成污染；化肥短时间会被新植树木及周边植被吸收，对土壤、水体几乎无污染。
病虫害防治以生物防治为主，药物防治为辅，必须使用药物防治时，应选用高效低毒低残留的农药并严格控使用量，严禁使用剧毒农药，以保护林内有益生物的种类和数量。 
③废弃物处理措施 
容器苗应选用可降解的容器袋或草绳包扎，草绳在栽植前取下，栽植后并铺设于苗蔸，有助于减少水分蒸发，提高造林成活率；容器袋、肥料、农药瓶、包装袋及施工过程中产生的生活垃圾，施工单位应组织人员统一收集回收利用或分类投放，严禁随意丢弃污染环境。 
④生物多样性保护 
林地清理、整地、幼林抚育等营林生产活动可能对生物多样性产生一定程度的局部影响。抚育间伐地块间伐后郁闭度保留在0.6以上，适当保留原生阔叶树，形成多树种混交林，苗木抚育时采用单株周边小范围除草培蔸，提高林内生物多样性，尽可能减少对生物多样性的影响。 
6.2安全文明施工 
（1）施工前开展安全卫生教育培训和管理，持证上岗，保障劳动者的人身安全和健康，确保项目顺利实施；路边、水边、地势陡峭等安全隐患高的地段应设立安全警示标识，提示作业人员注意安全。 
（2）施工单位应为作业人员购买人身意外伤害保险，必要时配备工作服、安全帽、手套及必要的安全绳等保护装备；配备必需的应急药品，以防高温中暑、蛇虫咬伤、跌打损伤等。
（3）施工时不扰民，要求外来民工与当地居民文明和谐相处，尊重当地习俗，注意居住地的环境卫生。
7.物资及用工量
[bookmark: _Toc14230]7.1苗木需求量
根据本项目各小班的设计要求，经测算，该项目实施共需各种苗木总量为10800株（不含苗木损耗）。
[bookmark: _Toc30342]7.2肥料需求量
经测算，项目建设需商品有机肥（基肥）54.00吨、复合肥（追施）2.70吨。
[bookmark: _Toc13547]7.3劳务用工量
经测算，本项目预计需投入2376个工日，主要包括林地清理、整地、返穴施肥、栽植等工序和抚育的割灌除草、封育管护管理、病虫害管理、森林防火管护等。
8.本项目不组织集中现场勘察，各潜在供应商如有需要，可自行勘察现场，采购人不为其各潜在供应商未勘察现场所导致的不利后果承担任何责任，不论其响应供应商是否勘察现场均被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc5418][bookmark: _Toc8533][bookmark: _Toc19207][bookmark: _Toc26063][bookmark: _Toc6301]9.未提及事宜详见附件《定南县蔡阳林场2026年珍贵树种补植示范基地建设项目作业设计》。
（六）商务要求
1.服务期：2026 年 09月 30 日前完成本项目所有内容。
2.交货地点：采购人指定地点。
3.付款方式：项目动工拨付财政衔接资金的30%；完成种植并验收合格，拨付财政衔接资金的85%；完成抚育并验收合格，拨付合同金额的100%。
4.履约保证金：本项目不收取履约保证金
5.知识产权归属和处理方式：
成交供应商保证在项目过程中有可能涉及到的涉密数据、个人隐私数据的安全；最终用户对成交供应商提供的各种形式的相关资料有保密义务，不得提供给与本合同无关的第三方；成交供应商在实施本项目过程中，接处到用户的涉密信息，包括以各种形式存在的国家秘密、工作秘密和商业秘密信息，有保密义务，不得向第三方泄露；未经用户分管领导批准，成交供应商不得持有、保存用户的各种涉密载体。如由于成交供应商不慎泄露涉密数据或隐私数据，由此引发的刑事、民事责任由成交供应商自行承担。
6.人员及管理要求： 
管理要求：本项目需拟派满足项目需要的人员，如人员不足采购人要求成交供应商补充人员，需及时补充，确保项目进度不受影响。
因本项目为户外高山作业，为确保作业安全及人员健康，降低作业风险，所有技术和管理人员年龄须严格控制在 60 周岁以下（不含 60 周岁），保障项目顺利实施及人员安全。
7.采购人不组织踏勘现场：供应商应自行安排时间进行实地考察。供应商踏勘现场的费用自理，为投标报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。在现场考察过程中，响应供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。
8.交货包装： 
1）运输和施工及场地安全由成交供应商全权负责，采购人不提供任何保障。 
2）如果成交供应商没有按照合同规定或采购人同意延长的时间完工，赔偿费应按每迟交一周，按合同总价的 1%计收。但违约赔偿费的最高限额为合同总价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7天按一周计算。如果成交供应商在达到最高限额后仍不能完工，采购人可考虑终止合同。因此产生的一切经济损失由成交供应商承担。
9.验收: 
9.1成交供应商根据采购合同的要求完成所有服务并认为达到交付标准后，由成交供应商提出验收申请，采购单位收到验收申请后，按要求组织完成验收事宜。
9.2验收小组依据采购合同约定，对成交供应商履约的每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，凡验收不合格的，限期整改；整改不到位的，不予拨付采购资金，并追究该成交供应商相应责任。由此造成的任何损失由成交供应商自行承担。
9.3所有参与验收人员应当书面签字以示负责。
10、验收结算： 成交供应商必须按作业设计规定的范围、项目、技术要求等进行施工，否则不予以验收结算。 
11、其它要求: 
1）成交供应商应保证采购人在中华人民共和国使用成交供应商所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商承担一切与之有关的责任。 
2）成交供应商应保证安全文明施工，施工过程中发生的重大人员事故，或因成交供应商管理不善等原因造成人员伤亡等责任事故均由成交供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。 
3）如采购人在工程的实施过程中对产品的需求如工程量、规格等有变化，按实际工程量计算，单价则按中标单价计算。
12.磋商报价：包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”，投标报价包括施工所需全部材料费用、运杂费、保险费、安装调试费（含辅材）、验收费、措施费、规费、税金、管理人工费及电费、机械损耗费以及质保期间的一切可能发生的费用，凡关乎本项目、无论现清单中是否涉及到的设备材料或施工均包括在内验收实际数量结算低于成交金额的按照实际金额结算。
以上内容只接受无偏离或正偏离（优于竞争性磋商文件要求），若负偏离则视为无效响应。
