
江西新联招标咨询有限公司关于江西省江西信丰高新技术产业园区管理委员会信丰县高新区农夫山泉污水管网配套工程（项目编号：JXXL2026-XF-C006）电子化竞争性磋商公告

信丰县高新区农夫山泉污水管网配套工程的潜在供应商应在江西省公共资源交易平台确认并获取磋商文件，并于2026年05月27日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JXXL2026-XF-C006
项目名称：信丰县高新区农夫山泉污水管网配套工程
预算金额：810000.00元人民币

最高限价：503600.00元人民币

采购需求：
	品目号
	采购条目编号
	采购条目名称
	数量
	单位
	采购预算

（元人民币）

	品目一
	信财购2026F000209777
	信丰县高新区农夫山泉污水管网配套工程
	1
	项
	810000.00


合同履行期限：自合同签订之日起即时开工，并于30个自然日完成本项目所涉所有工程事项。
本项目是否接受联合体参加磋商：( 是    ( 否
二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参加本项目的政府采购活动。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1中小企业政策
(本项目专门面向中小企业采购。工程由中小企业承建，即工程施工单位须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（响应文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

5.本项目的特定资格要求：

5.1响应供应商应具备有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；
5.2响应供应商应具备有效的《安全生产许可证》。
5.3省外进赣的响应供应商依据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字〔2021〕4号）登录“江西住建云（http://zjy.jxjst.gov.cn/）企业服务平台”，登记录入相关企业和人员信息。
三、获取磋商文件
时间：2026年05月13日00:00至2026年05月20日00:00
地点：江西省政府采购网（网站：https://zfcg.jxf.gov.cn）、江西省公共资源交易平台（网址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/）
方式：网上确认和下载磋商文件。（详见其他补充事宜）

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

2026年05月27日09点30分（北京时间）

地点：赣州市公共资源交易中心
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.潜在供应商必须在江西省政府采购网（网站：https://zfcg.jxf.gov.cn）、江西省公共资源交易平台（网址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/）注册并办理江西省CA数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：https://ggzy.jiangxi.gov.cn/）。潜在供应商未使用本单位CA数字证书在江西省公共资源交易平台下载磋商文件的，视为未获取磋商文件，不得参加本项目的磋商活动；
2.本项目采用“不见面”磋商方式，供应商无需到磋商现场，供应商应在提交响应文件截止时间前1小时进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到（具体详见供应商操作手册），否则无法进入后续的磋商环节。具体注意事项详见磋商文件第二章，各供应商需保持在线进行远程线上报价，规定时间内未完成二次报价的，视为退出磋商。
3.本项目需要落实的政府采购政策：节约能源，保护环境，促进中小企业发展，支持监狱、戒毒企业发展，促进残疾人就业，本国产品等政府采购政策（不适用者除外）。
4.本项目是否采用远程异地评标：( 是    ( 否
七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：江西信丰高新技术产业园区管理委员会
地 址：江西省赣州市信丰县迎宾大道5G产业园
联系方式：蒙女士、17870417076
2.采购代理机构信息

名 称：江西新联招标咨询有限公司
地 址：江西省赣州市信丰县嘉定镇迎宾大道桃江大酒店副楼12层
开户行：赣州银行股份有限公司信丰支行
户名：江西新联招标咨询有限公司
账号：2863000103080002704
项目联系人：于女士
电  话：0797-3338178
电子函件：jxxlzbzx@163.com
附件：

	一、项目概况：

本项目为信丰县高新区农夫山泉污水管网配套工程，项目主要建设内容为新建配套压力管道等。具体实施以工程量清单为准。

二、施工质量及相关要求（★）：

1、工程量清单详见以下附表。工程量清单以附件形式上传至江西省公共资源交易网，各响应供应商自行前往下载。

2、暂列金额（如有）、暂估价（如有）、安全生产措施费（如有）：

2.1根据《GB/T50500-2024 建设工程工程量清单计价标准》3.2 清单计价 3.2.8 暂列金额、专业工程暂估价应按招标工程量清单提供的相应金额填报投标价。

2.2根据《GB/T50500-2024 建设工程工程量清单计价标准》3.2 清单计价 3.2.5 措施项目清单中的安全生产措施费应按国家及省级、行业主管部门的相关规定计价。

2.3根据《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第二十九条 投标人应当按照现行《建设工程工程量清单计价标准》及招标文件的要求，对给定的暂列金额和暂估价，直接列入投标报价，不得作为让利竞争费用。投标报价措施项目清单中的安全生产措施费按照规定计取，不可竞争。投标报价中可竞争费用有关项目不得出现零或者负报价。

3、原则上本项目响应报价为总价包干。依据工程量清单自行调整金额。各项内容不得超出清单价格。其他依据《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市基层政府投资小额工程建设项目管理实施办法（试行）的通知》（赣市府办字〔2024〕75号）相关规定执行。
4、施工质量要求：施工符合《中华人民共和国建筑法》、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范标准，达到合格及以上标准。

5、因成交供应商原因，未达到工程质量规定等级的，成交供应商须按合同约定，承担采购单位由此产生的其他损失，并在采购单位要求的时间内无条件返修，质量验收合格后，交付使用。

6、成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

7、本项目所使用的材料均应符合相关国家标准以及行业标准，须符合磋商文件等要求，保证为没有缺陷的合格产品，对不符合要求的材料不得进入施工现场。否则，采购单位有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

8、成交供应商应确保施工现场的清洁卫生，建筑垃圾需当日清理干净。

9、成交供应商在施工的各个阶段，应事先安排好各项具体工作及采购单位需要配合的工作、施工过程中，成交供应商应与有关单位互相配合协调，充分考虑现场的各种客观因素。
三、工程相关要求（★）：

1、成交供应商必须严格执行采购单位所提供的施工工艺规范及相关规定,成交供应商自行承担与成交项目有关的安全责任。施工过程中，若出现重大安全事故，依据相关法律法规的规定成交供应商需暂停施工，由此对工期造成延误，成交供应商应承担相关的违约责任。

2、采购单位现场管理人员一经发现工程质量不符合规范要求、质量标准、违反安全施工规定的，或者工程资料报送不及时、不准确的，采购单位将向成交供应商开具限期整改通知单，要求成交供应商返工整改，由此产生的费用由成交供应商承担。

3、施工中，如果工程发生现场签证或设计变更，须上报监理单位确认，经采购单位书面同意并按程序履行变更事项审查确认，否则不予认可。变更部分的工程金额根据成交金额作相应增减。因成交供应商原因导致工程金额增高，成交供应商需承担工程金额增加部分的费用，所有工程变更须经采购单位、监理单位及成交供应商三方核准认定才有效。

4、项目实施过程中，不得虚增工程量签证，严格控制增加金额的变更签证。对存在虚增工程量行为的，追究相关单位及个人责任；项目确需变更的，须按程序履行变更事项审查确认。其他依据《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市基层政府投资小额工程建设项目管理实施办法（试行）的通知》(赣市府办字〔2024〕75号)相关规定执行。

5、本项目如有涉及到隐蔽工程的，隐蔽工程必须做好中间验收工作,验收时必须有采购单位代表的签字确认，验收不合格的隐蔽项目不能进行隐蔽工程施工和继续下一道工序施工。未经过采购单位代表确认的，采购单位有权责令其返工或停工，由此造成损失的由成交供应商承担。

6、本项目如有涉及到隐蔽工程的，验收时成交供应商应提供隐蔽资料、施工照片等，否则结算时一律不予计取此项费用。

四、档案资料要求（★）：

1、成交供应商申请验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及与项目相关的数据文件。

2、验收合格后成交供应商须提供完整的《竣工验收资料》给予采购单位备案，若有图纸等资料还须提供纸质及电子版。

3、成交供应商需根据采购单位要求在规定时间内完成工程结算资料汇编，整理合同文件和技术档案等资料。

五、本项目拟派现场专职人员配备要求（★，以下配置要求为最低要求）：

序号

职务

人数

条件

备注

1
项目负责人

1人

市政公用工程专业二级及以上注册建造师、B类安全生产考核合格证书

/

2

技术负责人

1人

/

/

3

其他专职人员
≥3人
施工员（市政工程专业）、专职安全员（C类）、质量员（市政工程专业）

/
注：1.响应供应商须根据以上要求提供拟派人员的详细清单，包括人员的姓名、人数、以及配套的执业资格（上岗证）证书复印件和响应供应商为其缴纳的近六个月（2025年12月-2026年05月）任意一个月的职工基本养老保险证明（如为退休人员，同时提供退休证明材料和响应供应商与其签订的劳动合同）复印件并盖章，否则响应无效。

2.本项目拟派的所有人员在履约期内不得更换。因客观原因必须更换的，则在更换之前向采购单位提交书面申请，经采购单位同意后方可办理更换手续，拟更换人员的资格要求不得低于响应时提供的拟派人员相应的资格要求。拟投入本项目的注册建造师不得同时担任两个或两个以上建设工程施工项目负责人。

六、其他要求（★）：

1、本项目施工安全方面要有一套完整方案，在项目履约过程中，如发生任何安全事故或质量事故，均由成交供应商自行承担经济和法律责任，不得向采购单位追求。成交供应商应落实建设工程质量和安全生产相关责任及工伤保险参保主体责任，遵守施工规范，严把进场建筑材料、构配件、设备检验关，禁止降低质量标准和安全生产条件。不得随意变更规划方案、工程设计、工程量，不得搞“阴阳图”“报大建小”、突破工程概预算，不得挂靠、转包、违法分包，不得拖欠工人工资，不得违法违规更换项目管理人员。

2、施工履约过程中，成交供应商必须服从采购单位、监理单位等的要求，依据现状情况，并根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等规范标准进行施工，在过程中，应及时做好沟通和协调工作，如有特殊情况，成交供应商应当第一时间通知采购单位，不能在未沟通协调到位的情况下，强行组织施工，如因此导致的事故，均由成交供应商自行承担相应的责任。其他规定依据国家相关工程管理质量标准执行。

3、为保证本项目的实施进度及服务质量，编制施工方案（施工方案中需包含：项目实施方案、质量管控方案、项目应急预案、售后服务方案等）。

4、售后响应时间：为应对突发情况及采购单位实际需求，需到现场提供服务，响应供应商承诺接采购单位故障报修24小时内到达现场提供维修服务（有其他规定的按要求执行）。

5、其他流程依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规定和《赣州市人民政府办公室关于印发赣州市基层政府投资小额工程建设项目管理实施办法（试行）的通知》等工程相关规定执行。

6、支持绿色建材：履约过程中所使用的建材产品必须满足《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》、江西省财政厅 江西省住房和城乡建设厅 江西省工业和信息化厅转发《财政部 住房城乡建设部 工业和信息化部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围》、《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》的要求。

7、如获成交资格，在项目履约过程中，成交供应商必须做好安全文明安装，在项目履约过程中，如发生任何安全意外事故，所造成的经济和法律责任均由成交供应商自行承担。

8、以上所有要求均为本次采购的最低限要求，各响应供应商的响应必须全部满足或优于以上采购要求，否则响应无效。


附表：

[image: image1.png]$1—LI*EEP*-F$ %IJ )l/ IL.\ X

TREARR:FE B mH KRR ARG KEMILE TR

FREL

FIT. 1T

5 ICENE &4 Ov) Hrr F b Oo)
- S LA REERIHY &1 471746. 00
[ L1 | EHALR 76627. 00
[ L2 (M EENRSE 67837. 00
= BN E i R A 1000. 00
[ 21 [ mwacn
[ 22 [ swmmn
= SRR E R A 12924. 00
[ 3.1 | ZEXHHLE 7711. 00
311 | ZEHRRE 5538. 00
3.1.2  |IrHRiES 2173. 00
[ 3.2 |EAbEMIEET 5213. 00
7y Ho AT H B A
[ 4.1 |EHIEH
[ 4.2 [T TEEHN
[ 4.3 |IHAI
[ a1 |wmemsn
[ 45 |miren
ik ok 22043. 00
[ 5.1  |HSRKR 17589. 00
[ 5.2 |EEARE 4454. 00
[ 5.3 | LiEHEN5%
N i 45694. 00
+ BN TE
A TREEN 553407. 00

VB ARIEA TR TRASES T S m R AN A, R A TR, B TR BERAARICE.

F-04





[image: image2.png]SEMoMIEMBENERIEFRSIHNE

TRE/K: EFEEEFXARRLRGKEMNLELRE & #1 H37
e EZ o]
T E 4 = T o
F5 | BHHRE T H 475 T AR B TRE v Py T
LSRN F b
Sy T LR B} 471746. 41
0401 +RATE 23927
. o |2V R
=y 5ol il =y
1 040101002001 Tz@ij;ﬁ(mﬂ(g@ % =2+ FEom | m3 | 289.550 9.08 2629. 11
< EKEED i
o= |[BEFE LR
(RS ] . gl
2 omwmmm1gg(ﬁmg@ ﬁ*, ESLEHLERT | 3 129. 820 21.35 2771. 66
BV =%
=
VIREEDARD (WKW |[EER, ESZEEW
3 |040103001002| 12 . P - 3 135. 790 124.27 16874. 62
< BKERD RWHER "
4 040103002001 | R FFE %i%m’ S 159. 730 10. 34 1651. 61
TS
0405 ENLE 416360. 36
1. R ZMEPEL00E
DN250 AFRES
PN(MPa) 1.6
AR E
5 |040501004001| % Z #PEL00&DN250 iéé;mm@“ m 36. 900 180. 38 6656. 02
3. ERREHE
AR
4. FHKIRIE
s - .
6 |040501010001 |THi% TAEHT mgiﬁﬁ;k 23 5.000| 1242.94 6214.7
5. 2w+ FE 4mk 3m
= HSOF & 2400, ¥
= ATy
7 040504001001 | HES I Romusion-2, fse | & 1.000(  6477.58 6477. 58
8 040101005001 [#¥6 ¥iLhs TERIBRDER | n3 67.811 29.35 1990. 25
FHEBEIERL
9 |040501012002|IFFFIzHET & J&PE100DN250, m 539. 900 373.86 201847. 01
H3IREL 5K
A L
10 |040501012001 | TFE DN400 A RR LS m 48.800  1261.14 61543. 63
PRI
KRE 308656. 19

*-08




[image: image3.png]TRAR: GFFEmHXRRIRGKENILE LR

SEMoMIEMBENERIBEFRS NS

PRE:

%2

7

7

5

T H i

SRS

T H R R

it &

AL

Tigd

X

&

b

040504002001

T0E LAEH ®2590mm

W, &+£05
PRI RO
SHHHTA LR, W
Uy NP

1.000

69287. 07

69287. 07

12

040504002003

TR BT @ 2090mm

WU, &5
TZIHFE . R
SHHFTA LR, W
DLt T 4%

2.000

31172. 05

62344. 1

0402

e

31459. 05

13

041001002001

PRERNATIE

L JFERAATIE &
B LRE P4

m2

37.500

4.08

153

14

040203007002

TREE BRI D) 4%

TR BRI )42 IR
23cm

116. 500

26.22

3054. 63

15

041001001001

PRERERT (BRI
B THJE FE 18cm)

WU R KR f T
B, HERE, 2
BREE 3km, LAE
BUSERRER

iE;

m3

11. 774

34. 86

410. 44

16

040203007001

BRTAE AL

40/FAC-13CHRKLI
Hie ()

0. 4L/m2 LA
Bichiiil=

505 HRL I T
AC-20

0. 4L/m2 LI
iR

230 JFC20 JREEL
(BT, D14
B HIE . Ho
BB

180/F /KRS i
SEZE (KR A&
>6%)
180/ AL HE A 1
2
>93%

m2

65. 410

346.1

22638. 4

ARET

157887. 64

*-08




[image: image4.png]DEAmMIEMBNERDBFERSIHIR

TRER: EFEERFXARRLURGKEMNLEELR R H3m 3T
e &5 00
S| THRmD TH %5 T H RS A gy | LR =a o= Th
A - A

6 cmif ZKFEFIH
3cmE 1:3 T

17 040204002001 | A AT I8 Bk 4 KRGS Z m2 29. 540 176.12 5202. 58
15cm/EC20R B+

10 cnBRAH A

B TEEIE % 1000
18 [041106001001 |3 i % FERLE I R A% 1. 000 1000 1000
19 041106001002 i i % L R &1k

KRB &35 (1. BEFFESTLALEE

20 [011705001001 fopste B, ‘i

21 |041106001003 |3 17 % EEEN B H IR A%
KA 6202. 58
& i 472746. 41

#*-08




[image: image5.png]BMERIBERSIHNE

TRAR EFEERFRXRRLRGKENLELR R FIol H1m
Fe 51 F T H 4FR TR ® Go) @ Go) &
1 1 BRI E 2 12923. 74
2 11 | ZEHHLHEER 7710. 95
A SR TR (RS R
3 LL1 |4 WM. 22T 5538. 32
%)
A SR TR (RS R
4 1114 |, XML, 22T ggﬁlﬁxﬁ 7.39 5359. 34
#)_mzk K
A SR TR (RS R
5 1115 |4, XML, Z2HT ggﬁlﬁxﬁ 4.36 178.98
#)_m% K
6 1.1.2  |IEABHE s 2172. 63
. EBA T XH
7 1.1.2.4 |IEAS @SR _fTEE [y 2.89 2095. 87
. = EBA T XH
8 1.1.2.5 |ImA it se_i e [T 1.87 76.76
9 12 |[HAbSEETR 5212. 79
EBA T XH
10 1.2.4 | HAbSMHEHER_TE [y 6.88 4989. 48
11 1.2.5 |HAbSMIEHER_T%Z ggglﬁ I 223.31

il A\ GEfr A5 «

#-11




[image: image6.png]ME. HEeBBEFRSIHNE

TREARK:FEEmH XRKILRGTKEMIE TR

I 1T

*Tr;f = T H & A AR B (%) EH O
1 |M% 22043. 00
L1 | 2R [(W+@+3)+@IX FE 17589. 00
L2 |EHEARE [+@+@)+(@IX 4454. 00
1.3 |LiEHHE % [(W+@+3)+@IX FE
2 |Big LD+ (=) + (M 9.00 45694. 00

)+(I) I X B

*#-13




[image: image7.png]TRER: FFEERIXRRLRGKEMLE TE

FEMBPEMELS

ERE A :m2

3

FIT. H2W

F5| MEmD R AL HE EEM | T | HiEE Xy
1 00010104 |&&TLH TH 901. 481 85.00| 100.00 15.00| 13522.22
2 RG AT TH 218. 274 85.00| 100.00 15.00|  3274.11
3 01010101 |HPB300 ¢ 10LLA ke 71. 400 133 3.13 -0. 10 -7.14
4 01010211 |4M#5 HRB40OLAPY ¢ 12718 kg 817. 950 3.07 2.95 -0.12 -98.15
5 01210109 |fA4K (45 & kg 0.924 3.25 3.59 0.34 0.31
6 01290431 |#MAR 8 30LASk THiE /= BEF t 0.447| 3487.91| 3662.97 175. 06 78.25
7 02090101 | JBk} A m2 13.457 0.21 1.53 1.32 17.76
8 03210711  |%5#F i 2.322 31.63| 145.10 113.47 263. 48
9 04010131 |/Ki% 32.5 ke 245. 522 0. 26 0.35 0. 09 22.10
10 | 04010131-1 |/K¥B 32.5R ke 743. 774 0.27 0.35 0. 08 59. 50
11 | 04010135 |/KiB 42.5 ke 799. 656 0. 30 0.38 0. 08 63.97
12 | 04010155 |/KiE P.0 42.5 i 1.334 304.30| 376.94 72. 64 96. 90
13 | 0403014371 |WliIED n3 173.824 63.08|  87.37 24.29|  4222.18
14 | 04050173 |WA (Z58&) m3 9. 265 92.20|  97.08 4.88 45.21
15 | 0405017371 |&MeHEA (474) m3 19. 522 92.20|  97.08 4.88 95. 27
16 | 04050207 WA 20 m3 4.530 92.20|  97.08 4.88 22.11
17 | 04050211 |#A 40 m3 2.882 92.20|  97.08 4.88 14. 06
18 | 04070121 |AJE m3 8.216 67.93|  43.69 -24.24|  -199.16
19 | 04090301-1 |HRE ke 139. 236 0.28 0.48 0. 20 27.85
20 | 04090411 |BAE+L kg | 12255.730 0. 44 0.29 -0.15| -1838.36
21 | 04130103 |#rifERE 240X 115X 53 T 2.744 465.84| 378.60 -87.24|  -239.39
22 13310136 |FLILIHTH kg 39. 780 2.23 2.88 0. 65 25. 86
23 | 13310151 |AMIHTE 304 kg 33.311 2.57 2.77 0. 20 6. 66
24 | 14030106 |%&H kg 5. 886 5.53 6.88 1.35 7.95
25 | 33010224 |ZEMIEHS kg 19. 443 5.38 4.43 -0.95 -18.47
26 | 34110103 |H kW; Cih 12. 087 0. 87 0.72 -0.15 ~1.81
27 | 34110117 |/K m3 406. 366 3.217 3.67 0. 40 162. 55
28 | 35390136 |[El¥ %% DN350 A 5. 021 154.29| 2243.90|  2089.61| 10491.93
29 | 35390141 |[El¥ %% DN450 R 3.941 180.01| 3121.95|  2941.94| 11594.19
30 | 3609012172 |i&E KR m2 30. 090 59.15|  39.56 -19.59|  -589.46

?t(,

03




[image: image8.png]FEMBEMELDSR

IR FEEERXRRLRGKEMLE LR R :m2 F2R . 2R

F5| MERwD MR RR B HE TP | W sz Xy
31 | 8021050571 |FiHREEE C20 m3 9.955 183.95| 348.05 164. 10 1633. 62
32 | 8025010371 [40/FAC-13CHNKLIFH e (Rt) m3 2.642 906. 10| 1322.93 416. 83 1101. 26
33 | 8025011171 |50/F HTKLFI 7 ILAC-20 m3 3.303 778.78| 1174.72 395. 94 1307. 79
34 | BC026171 |HZMHPELOOEDN250 n 545. 299 126.32| 163.19 36.87| 20105. 17
35 | BC042772 | ZMHPELOOEDN250 n 36. 900 288.02| 163.19|  -124.83| —4606.23
36 | BC055872 |TITZRENAHIRAELE DN400 (&) m 49. 288 870.00( 443.46 -426. 54 -21023. 30
37 BC1508  [HE) n3 5. 144 63.08| 155.32 92.24 474.48
38 | 80210557 |FiHEEEL C20 n3 4.514 277.00| 395.63 118. 63 535. 50
39 | 80210561 |WiHEEEL C30 n3 20. 040 306. 68| 427.31 120.63|  2417.43
40 GY Leim kg 3845. 127 5.53 6.88 1.35|  5190.92
41 DIAN # kWi | 5121. 797 0.87 0.72 -0.15|  —768.27
42 (¢ b ke 10. 246 6. 46 8.80 254 23.98
&t 47514. 82

#-03







