（一） 服务需求
经过实地勘测，广昌县2026年共规划实施里程约62.2千米（道路两侧之和），实施面积约5.64万平方米，在206国道白沙坪至石城界区间及甘竹镇“图大线”具备施工条件的路段实施。具体如下：

1、206国道白沙坪至新安服务区

该路段具备施工条件的总里程为1.7千米，规划实际施工长度3.4千米（道路两侧总和），平均宽度1米，规划作业面积0.34万㎡。
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206国道白沙坪至新安服务区实施路段参考示意图

新安服务区至下坪上堡

该路段具备施工条件的总里程为2千米，规划实际施工长度4千米（道路两侧总和），平均宽度1米，规划作业面积0.4万㎡。
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新安服务区至下坪上堡实施路段参考示意图

下坪上堡至赤水石碑（含高速路口）

该路段具备施工条件的总里程为8.3千米，规划实际施工长度16.6千米（道路两侧总和），平均宽度1米，规划作业面积1.66万㎡。
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下坪上堡至赤水石碑（含高速路口）实施路段参考示意图

赤水电子警察至杨溪分叉路口
    该路段具备施工条件的总里程为1.1千米，规划实际施工长度2.2千米（道路两侧总和），平均宽度1米，规划作业面积0.22万㎡。
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赤水电子警察至杨溪分叉路口实施路段参考示意图

杨溪分叉路口至大禾

该路段具备施工条件的总里程为1.3千米，规划实际施工长度2.6千米（道路两侧总和），平均宽度1米，规划作业面积0.26万㎡。
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杨溪分叉路口至大禾实施路段参考示意图

贯桥至槠树坑

该路段具备施工条件的总里程为2.2千米，规划实际施工长度4.4千米（道路两侧总和），平均宽度1米，规划作业面积0.44万㎡。
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贯桥至槠树坑实施路段参考示意图

田西至石城边界

该路段具备施工条件的总里程为8.7千米，规划实际施工长度17.4千米（道路两侧总和），平均宽度0.8米，规划作业面积1.392万㎡。
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田西至石城边界实施路段参考示意图

甘竹镇“图大线”

该路段具备施工条件的总里程为5.8千米，规划实际施工长度11.6千米（道路两侧总和），平均宽度0.8米，规划作业面积0.928万㎡。

[image: image8.jpg]



甘竹镇“图大线”实施路段参考示意图

三、工作要求

（一）撒播品种

结合我县前几年撒播经验效果，此次采取撒播种植硫化菊。
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1、硫化菊。又名黄秋英，多分枝， 株高30-50厘米，有对生的二回羽状复叶，深裂，叶片呈披针形，有短尖，花期60天左右，开直径3-5厘米的黄、金黄和橙色花，不易受病虫侵袭，在贫瘠的土壤中只需适量水就可以正常生长，是生命力顽强的植物。

（二）撒播方式

根据当地的气候条件和降雨量决定播种日期，通常直接使用种子撒播或掺1-2倍的细沙撒播，播种方式一般根据面积大小、地形地貌以及人工、设备条件等而定。
（三）技术要求

1、场地清理：对施工地段的杂草、碎石等采用机械和人工相结合进行清理，对于不适宜种子播种的表土进行清挖或换填。

2、场地平整：采用挖掘机对场地进行平整找坡，使地形平顺、自然，保证整体景观效果。

3、种子撒播：根据设计比例将处理好的种子拌和，采用人工种子撒播，确保种子撒播均匀，密度适宜。撒播后，人工用铁耙整理，保证种子被土覆盖，保证其成活率。

4、养护：根据天气情况和土壤水分状况以及种子本身的需水量，适时浇水，温度较高时要在下午16点以后进行洒水养护。在高温干旱季节，种子幼芽及幼苗由于地面高温容易被灼伤，每天应增加1-2次养护。中期以自然雨水养护为主，每天喷水2次，并追施肥促苗转青。在养护过程中应注意病虫害的防治。

（四）时间节点

为确保莲花节期间进入盛花期提升草化成效，迎合我县发展乡村旅游活动，一般在5月中下旬进行整地，5月份左右撒播，播种到开花约45天，最佳盛花期1个月，确保在6月底到7月初到盛花期。

四、包含费用

项目工程包括场地清理、场地平整、种子撒播、养护、等机械及人工费用，种子、肥料等材料费用，项目招标、人员管理等间接费用。
项目实施里程共计62.2千米（道路两侧之和），规划需要草化面积5.64万平方米，控制价按每平方米不超过12元计取。（具体面积按实际验收面积为准结算），详见附表。

	项目综合单价（控制价）

	序号
	费用项目
	详细构成与含量（参考值）
	单价 (元/㎡) 

	1
	人工费 
	含清理、精细整地、撒播、覆网/覆土、苗期养护 
	6.048

	2
	材料费
	硫花菊种子（含量4g/m2+肥+覆盖物）
	3.626

	3
	机械费
	机械翻整、洒水等机械损耕及燃油
	1.05

	4
	企业管理费
	项目人员管理分反摊
	0.4

	5
	利润
	施工企业合理留存
	0.4

	6
	税金（9%)
	增值销项税（由乙方承担）
	

	
	综合单价合计
	（人工+材+机+管+利）
	11.53


	序号
	路段
	路段名称
	具备施工条件路段总里程（km）
	规划施工长度（两侧之和）（km）
	规划施工平均宽度（m）
	规划施工面积（万㎡）
	种植品种

	1
	206国道
	白沙坪至新安服务区
	1.7
	3.4
	1
	0.340 
	硫化菊

	2
	206国道
	新安服务区至下坪上堡
	2
	4
	1
	0.400 
	硫化菊

	3
	206国道
	下坪上堡至赤水石碑（含高速路口）
	8.3
	16.6
	1
	1.660 
	硫化菊

	4
	206国道
	赤水电子警察至杨溪分叉路口
	1.1
	2.2
	1
	0.220 
	硫化菊

	5
	206国道
	杨溪分叉路口至大禾
	1.3
	2.6
	1
	0.260 
	硫化菊

	6
	206国道
	贯桥至槠树坑
	2.2
	4.4
	1
	0.440 
	硫化菊

	7
	206国道
	田西至石城边界
	8.7
	17.4
	0.8
	1.392 
	硫化菊

	8
	甘竹镇
	图大线
	5.8 
	11.6
	0.8
	0.928 
	硫化菊

	
	
	
	31.1
	62.2
	
	5.64
	


