采购需求

技术要求
1、项目背景

青云谱新经济产业集聚区老旧厂区有10条道路进行提升改造，包括道路拓宽、人行道更新改造、强弱电上改下工程、排水管道改造工程等。为配合完善青云谱新经济产业集聚区老旧厂区提升改造工作，需编制地形图测量和管线探测、道路交通详细规划、管线综合规划。

2、主要工作内容
（1）管线综合规划
根据规划规范及审批部门的要求，按时、保质、保量完成航空路、金鹰路、和宝路、朱桥东路、新地路、昌南园一路、昌南园二路、昌南园三路、昌南园四路、昌南园五路等十条路管线综合规划成果，并按程序报相关部门审批。

（2）道路交通详细规划

根据规划规范及审批部门的要求，按时、保质、保量完成航空路、朱桥东路道路交通详细规划成果，并按程序报相关部门审批。

（3）地下管线探测

对项目道路进行地下管线探测及地形图测绘，按时、保质、保量的完成航空路、金鹰路、和宝路、朱桥东路、新地路、昌南园一路、昌南园二路、昌南园三路、昌南园四路、昌南园五路等十条路周边道路的管线探测及地形图测绘工作。

3、技术要求
规划成果内容、深度必须符合并达到《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》、江西省南昌市城市国土空间规划等法规、规范、合同及其他政府有关文件规定的内容和深度，紧密结合区域交通组织和城市空间结构布局，落实上位规划和各专业管线需求，直至审批通过。

地下管线探测要求按《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）相关要求执行。地形测绘要求按《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）、《1:500、1:1000、1:2000 地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）相关要求执行。
4、规划编制成果
1.管线综合规划：最终提交道路管线综合规划成果（文本资料一式陆份和光盘材料壹份）

2.道路交通详细规划：最终提交道路交通详细规划（文本资料一式陆份和光盘材料壹份）

3.地下管线探测成果：

2.1 综合管线图（光盘材料壹份）

2.2 地下管线测量报告（文本资料一式两份）

商务要求

1、项目进度安排

以合同签订之日计，90个日历日完成项目编制，本项目编制共分三个阶段，初步的时间安排如下：
（1）管线探测阶段。签订合同，完成航空路等十条路管线探测工作，预计25个日历日。
（2）规划编制阶段。拿到测量等基础资料后，完成航空路等两条路道路交通详细规划和航空路等十条路管线综合规划报批稿，提交至审批部门，预计40个日历日。
（3）完成成果阶段。根据审批部门意见，修改完善规划方案，取得规划批复后提交最终成果，25个日历日。
2、报价方式

以人民币报价，报价包括成交单位完成服务的所有费用，包括且不限于：人工费（含专家评审的费用）、交通费、通讯费、保险费、各项税费、咨询费、管理费、采购代理服务费及合同实施过程中不可预见费用等。
3、付款方式
南昌市青云谱新经济产业集聚区老旧厂区提升改造项目专项债获得国家评审以及上级资金到位后，30日历天内向乙方支付合同款的30%作为预付款，待完成所有设计成果编制，通过专家评审并取得相关部门批复，且资金到位后即可向财政部门申请支付剩余合同价款。每次付款前，乙方应先提供相应的增值税发票。

4、服务地点
采购人指定地点。
5、成果归属
本项目所含成果的所有权归属和使用权归采购人所有。未经采购人书面同意，成交供应商不得在任何时间（合同履行期间及合同结束后）将项目成果（包括阶段性成果及最终成果）以任何形式提供给任何第三方（包括利用项目成果加工生产出其他成果提供给第三方）。
