二、采购需求



（一） 服务需求

(一)项目概况

江西莲花工业园区2001年9月经萍乡市人民政府批准成立，2005年5月被省科技厅命名为省级民营科技园，2006年3月经江西省人民政府批准为省级开发区。园区大力推进以新材料、压缩机为核心的装备制造、电子信息细分领域为重点的“1+2+N”现代化产业体系。
为贯彻落实江西省人民政府《关于促进开发区改革和创新发展的实施意见》(赣发 〔2017〕30号)和省委省政府办公厅《关于深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发 展的实施意见》(赣办发〔2023〕19号)的精神，提升江西莲花工业园区综合实力，按照 《江西省省级开发区扩区调区和更名管理办法(2025年修订版)》要求，江西莲花工业园区扩区调区工作。

(二)咨询服务内容
为加快推进莲花工业园区扩区调区报批工作，提高申报工作推进水平、申报进度和质量，规范申报流程，结合申报工作流程和核心材料的特点，采购人采用全过程综合咨询服务模式，将整体申报咨询服务工作一次性委托给中标服务单位。
中标服务单位具体负责江西莲花工业园区扩区调区全过程申报指导、协调并调度各单位编制工作整体推进、针对扩区调区中的堵点痛点等关键环节进行指导，负责项目资料编制汇总，完成材料评审和修改事宜，编制的可行性研究报告、社会稳定风险评估报告等各类申报材料能够达到政府职能部门要求。
具体工作要求如下：
	序号
	项目内容
	具体要求

	1
	
莲花工业园区扩区调区可行性研究报告
	1、全面把握国家、省、市对开发区改革和创新发展的相关政策文件的内涵，结合莲花工业园区发展工作实际，对园区扩区调区的综合性、前瞻性、系统性、指导性和可操作性进行系统分析。
2、制定调研工作方案和调研提纲，深入园区进行调研。结合资料、数据和实际调研情况，以产业发展和产业布局为核心，以企业和项目为载体，展开全面、充分地扩区调区可行性分析论证。
3、在厘清现状的基础上，围绕制约莲花工业园区发展的瓶颈问题，找准突破口和着力点，对莲花工业园区扩区调区场址选择、建设规模等方面进行科学论证与评价。
4、报告内容包括基本情况、扩区调区方案、产业发展、要素保障、生态环境、风险管控、预期效益、拟对接的重点项目等内容。
5、重点阐述开发区拟扩区调区面积及区位（附区位图）等，包括调区面积及四至范围、扩区面积及四至范围，各产业分布情况、各产业区块面积。

	2
	莲花工业园区扩区调区中长期发展规划
	本项目中长期规划方案内容编写要求须包括但不限于以下几个方面：
1、园区发展现状：历史沿革、四至范围、区位交通、自然环境情况、支柱产业和龙头企业情况、基础设施配套情况。描述园区经济、产业发展水平及园区主导产业、重点龙头企业及发展情况，已落户企业数，待落户企业数；重点说明园区的发展成就和在全县经济发展中的地位和作用。
2、发展环境分析：从产业梯度转移的机遇、产业转型升级的机遇、政策支持的机遇、经济发展形势的机遇等方面分析。
3、分析叙述规划指导思想、基本原则、战略定位、发展目标。
4、阐述产业择定原则；园区产业选择：通过对园区产业现有基础、产业发展趋势分析，确定园区产业。详细分析、阐述各主要产业的发展规划，包括产业目标导向、产业链分析、发展重点、发展路径和举措。
5、支撑体系建设：从提高土地配置效应、提升土地节约集约利用水平、加强土地综合管理等方面阐述大力提高土地节约集约利用水平；从优化发展环境，切实推进节能减排、园区循环化改造等方面阐述园区公共服务保障体系建设；增强基础设施建设对园区发展的支撑力，简述基础设施的建设项目。
6、保障措施：从加强组织领导、优化发展环境、强化产业政策导向、抓好重大项目支撑、加强规划实施和监督等方面叙述。

	3
	莲花工业园区扩区调区社会稳定风险评估报告
	深入分析项目情况，梳理出该项目已知的涉稳方面的问题。
1、组织现场勘验，排查项目合法性风险，做好公示、走访等工作。对前期收集的结果和问题，进行分类梳理，分别进行分析研判，排出该项目实施过程中可能出现的主要涉稳因素，并制定化解和防范措施。
2、预测风险等级。在前步工作的基础上，对各个涉稳风险因素在采取化解和防范措施后的涉稳风险进行评估预判，评定项目实施的风险等级，形成项目《江西莲花工业园区扩区调区社会稳定风险评估报告》并通过备案。
3、工作原则：在开展工作过程中应坚持尊章守则、责任自负、独立自主、客观公正，方法科学、服务优质、保障公众利益最大化的原则。

	4
	
莲花工业园区新四至范围勘测定界报告

	1、收集相关审批文件、国土调查成果、地籍调查成果、地形、权属证明等资料，明确工作范围、权属边界及地类划分要求。
2、现场踏勘，核查工作区域地形地貌、地物分布等现状，制定测量技术方案。
3、布设控制网，实地确定调区扩区范围的界址点位置，采用 GPS-RTK 或全站仪采集界址点的三维坐标。
4、测量范围内各地块的地类（如耕地、林地、建设用地）、边界及面积，利用仪器采集地块边界点坐标，为面积计算提供数据。
5、与相关权属单位现场核对权属边界，确认界址点位置和权属范围。
6、整理校核外业数据，利用测绘软件（如 CAD、ArcGIS）绘制勘测定界图，标注界址点编号、权属界线，计算统计各类面积，生成面积统计表格。
7、整合测量数据、图件、权属调查结果等，编制正式的勘测定界报告，内容包括项目概况、测量方法、成果数据、权属分析、地类统计等。

	5
	莲花工业园区扩区调区用地情况报告
	1、梳理国家、省级扩区调区管理办法、国土空间规划等政策，明确用地规模、工业用地比例等核心要求；对接发改、自然资源、环保等部门，确保报告符合审核标准。
2、收集现有园区土地审批、权属证明、土地利用数据；获取拟调整地块勘测定界、国土调查结果、地质勘察报告；收集产业规划、重点项目清单等。
3、说明现有园区范围、面积、用地结构；分析土地节约集约利用情况，梳理用地问题，明确扩区调区的必要性。
4、明确拟调出、调入地块的范围、面积、地类及原因；确定调整后园区空间格局，细化各类用地布局，确保符合工业用地比例要求。
5、列明调整后园区土地权属情况，确保无争议；说明集体用地征收等计划；附矿产压覆、地质灾害评估结论，明确符合国土空间规划。
6、说明用地方案如何满足主导产业发展、重点项目落户需求，确保符合园区产业定位。
7、说明用地方案符合环保要求，明确污染减缓措施；说明耕地、林地保护方案；提及社会稳定风险评估结论及应对措施。

	6
	莲花工业园区扩区调区压覆矿产资源评估报告
	根据拟扩区调区范围确定法定安全范围、划定查询区域，进行压覆矿产资源查询，对评估区域的地质矿产资源情况进行分析；
阐明工程建设区和规划区地质情况条件基本特征，完成压覆矿产资源评估报告的编制、评审等工作。
备注：工作范围为规划范围外扩500m。

	7
	莲花工业园区扩区调区地质灾害危险性评估报告
	一、现场调查
1、对莲花工业园区地质灾害进行全面调查
2、整理调查内容，收集相关资料
二、项目方案編制
1、查阅相关政策、资料等
2、项目小组成员讨论确定方案编制大纲
3、分工编制项目方案具体内容
4、内部讨论修改方案，根据讨论意见，修改方案
三、项目方案评审并确定终版方案
1、上会评审
2、根据专家评审意见修改方案
3、校稿，确定终版方案

	8
	莲花工业园区扩区调区林地利用情况报告
	一、项目内容要求
结合国家和省市返回的生态保护红线、自然保护地整合优化、森林资源管理2020林地一张图，2024年林草湿荒普查成果资料，森林资源最新公益林、天保林资料等成果，在对接整合2020年度第三次全国土地调查年成果、2024年度国土变更调查成果资料基础上，充分结合实际，完成莲花工业园区扩区调区林地利用情况报告文本（包括扩区调区数据库建设、图林地利用情况报告件制作等），成果质量须符合省林业部门的有关规定。
编制林地利用情况报告。明确林地利用主要目标与任务，将相关指标合理分解落实到各乡镇、林场，做好严格保护、合理利用规划；明确补充林地分布；按照林地保护总体空间格局，结合国土空间总体规划要求，确定林地保护重点工程，同时明确生态公益林布局。完善规划体系，建立向国土空间规划传导机制；明确林地用途管制要求，提出规划实施保障与措施等。
二、成果质量要求
规划成果包括报告文本、报告图集、报告附表等其他材料。项目成果须通过林业部门审查，形成规划成果材料，逐级上报上级林业主管部门审查、批准。


(三)项目要求
3.1、应执行现行的国家标准、部颁标准、行业标准或通用国际标准。
3.2、中标服务商需积极配合招标人工作安排，需要中标服务商参与的项目会议、审查、培训、调研、检查等事项，如因不可抗拒原因，造成中标服务商无法派人进行现场服务，中标服务商需积极做提出解决方案，包括但不限于视频会议、快递资料等方式配合。如因中标服务商原因导致项目服务进度滞后，中标服务商应承担因此产生一切责任和经济损失。
3.3、投标报价是招标文件所确定的招标范围内全部内容的价格体现，包括成本费用、服务成果费、专家评审费用、企业利润、国家规定的所有税费等可能发生的一切费用。
3.4、成果文件交付形式：电子版及纸质文件等。
3.5、资料要求：扩区调区申报完结后，中标服务商应汇总各专题成果向招标人移交整套申报过程的专题材料和其他资料等。
3.6、在服务期内，中标服务商应提供全方位技术支持，并提供相应技术文档。且应对招标人提供的文件、图件等资料和生产出的数据成果保密，不得擅自拷贝或泄露数据。
3.7、中标服务商在出具本项目成果文件前，其成果文件均需征得招标人的确认。
3.8、若相关职能部门或招标人认为需要对成果文件进行整改、同时修改成果文件，中标服务商应积极配合执行。
3.9、中标服务商所提供服务质量不符合合同规定标准的，招标人有权拒收；因此产生的一切经济损失由中标服务商承担。
3.10、如果中标服务商没有按照采购文件规定的时间完成，招标人依据相关法律法规的规定可以解除合同，因此产生的一切损失由中标服务商自行承担，并承担相应的法律责任。
3.11、本项目成果文件知识产权归招标人所有。中标服务商应保证招标人在使用其成果文件或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，中标服务商必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。
3.12、如遇中标服务商发生兼并等情况，中标服务商须与招标人做好移交手续。本合同、协议继续有效。
3.13、针对本项目服务承诺1小时内响应，9小时内到现场；

注：以上所有服务条款均为重要条款，供应商必须完全满足。



（二） 商务条件
1、付款方式：合同签订后15日内，支付合同金额的30%；服务商提交全部成果文件并上报至省政府后15日内支付合同金额的50%；扩区调区工作获得省政府正式批复后15日内，支付合同金额的20%。
[bookmark: _Toc32357]2、服务期：合同签订日起9个月内提交扩区调区所有成果件至采购人，服务期自合同签订日起至扩区调区工作获得省政府批复。
3、项目地点：招标人指定地点。
[bookmark: _Toc29614]4、售后服务：质量保证服务期至本项目所有服务项目验收合格，并负责后期招标人在成果文件运用方面给予无偿技术支持等售后服务。服务要求另有规定的，以其规定为准，投标供应商有优于招标文件承诺的，以其承诺为准。中标服务商应在质量保证期内为招标人提供全过程、全方位的技术服务热线，负责解答招标人在项目执行过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。
5、验收要求：成果文件必须符合国家合格标准，质量达到国家相关规范要求，并能够通过相关职能部门评审且满足招标文件要求。
6、中标服务商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因中标服务商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由中标服务商负责，招标人不承担任何法律及经济责任。
注：以上所有商务条款均为重要条款，供应商必须完全满足。

	提示：采购需求应当完整、明确，包括以下内容：
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
（六）采购标的的验收标准；
（七）采购标的的其他技术、服务等要求。
（明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施）
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