（一）技术规格（工程需求）
1、工程量清单（含编制说明）
一、项目概况
黄老大窑及刘家窑遗址位于江西省景德镇市珠山区中山北路106号彭家上弄16号，建于清代时期。黄老大窑及刘家窑为民窑，位于御窑厂西围墙外部，与御窑厂西围墙遗址相距仅约10m，黄老大窑及刘家窑分列彭家上弄南北两侧。项目的性质为本体保护工程。次项目本体保护的范围为黄老大窑及刘家窑遗址，面积约617平方米，其中黄老大窑遗址内容包括窑体、两侧行走面及窑前工作面，刘家窑遗址内容包括窑体、南侧行走面及窑前工作面。项目工作内容主要包括对存在结构安全问题的窑墙进行加固，对遗址表面的清理、微生物治理等本体保护内容，对窑址保存环境进行改善，增设监测设备，为未来预防性保护工作打下基础。
二、评审依据
1.江西省文物局关于关于《御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程设计方案》的批复(赣文物保函(2025)13号);
2.财政部、国家文物局关于印发《国家文物保护资金管理办法》(财[2023]279号)《国家重点文物保护专项补助资金项目预(概)算编制规范》:
3.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》(2017)、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》(2017)、《全国统一房屋修缮工程预算定额江西省单位估价表》(2000)、《江西省仿古建筑及园林工程预算定额》(2000)、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表(2006)》、《江西古建筑修缮工程消耗量定额》(2023):
4.《关于建筑业增值税计价政策调整的通知》(建办标函[2019]193号)、《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》(建办标[2018]20号)、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》(建办标[2016]4号)、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号):5.由广州市翰瑞文物保护设计研究中心编制的《御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程设计》(备案稿)。
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2、工程要求
御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程预算评审汇总表
项目名称 ：御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程                                                                                    单位：元

	序号
	名称
	送审金额
	审核金额
	评审增减
	备注

	
	合计
	
	
	
	

		
	工程费
	
	
	
	

	1
	前期试验
	
	
	
	

	2
	本体修复
	
	
	
	

	3
	安装工程
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费
	
	
	
	

	1
	前期试验
	
	
	
	

	2
	设计费
	
	
	
	

	3
	勘察费
	
	
	
	

	4
	工程监理费
	
	
	
	

	5
	工程量清单和招标控制价编制费
	
	
	
	

	6
	项目建设管理费
	
	
	
	

	三
	预备费
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单位工程审核对比表
工程名称：御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程-御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程——本体修复金额单位：元第1页共1页
	序号
	项目名称
	审定
	增减金额
	备注

	
	
	计算表达式
	金额
	
	

	
一
	分部分项工程量清单计价合计
	(分部分项合计)*100%
	
	
	∑（分部分项清单工程量×综合单价）

	
1.1
	
其中：定额人工费
	
(分部分项定额人工费)*100%
	
	
	∑(工日消耗量×定额人工单价)

	
1.2
	
其中：定额机械费
	
(分部分项定额机械费)*100%
	
	
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)

	
二
	
单价措施项目清单计价合计
	
(技术措施项目合计)*100%
	
	
	∑(单价措施项目清单工程量×综合单价)

	
2.1
	
其中：定额人工费
	
(技术措施项目定额人工费)*100%
	
	
	∑(工日消耗量×定额人工单价)

	
2.2
	
其中：定额机械费
	
(技术措施项目定额机械费)*100%
	
	
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)

	三
	总价措施项目清单计价合计
	(组织措施项目合计)*100%
	
	
	∑总价措施项目费

	3.1
	安全文明施工措施费
	(安全文明环保费+临时设施费)*100%
	
	
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	(环境保护文明施工费)*100%
	
	
	

	3.1.2
	临时设施费
	(临时设施费)*100%
	
	
	

	3.2
	其他总价措施费
	(其他组织措施费)*100%
	
	
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	(七项组织措施费-园林)*100%
	
	
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	(扬尘治理措施费)*100%
	
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	(其他项目合计)*100%
	
	
	∑其他项目费

	五
	规费
	(专业规费合计)*100%
	
	
	∑规费

	5.1
	建筑工程规费
	(社会保险费+住房公积金+工程排污费)*100%
	
	
	

	
5.1.1
	
社会保险费
	(分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑)*13.11%
	
	
	
(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	

5.1.2
	

住房公积金
	(分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑)*3.32%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.1.3
	工程排污费
	(分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑)*0.17%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.2
	装饰工程规费
	(社会保险费+住房公积金+工程排污费)*100%
	
	
	

	5.2.1
	社会保险费
	(分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰)*8.95%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.2.2
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰)*2.27%
	
	
	
(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.2.3
	工程排污费
	(分部分项定额人工费_装饰+技术措施项目定额人工费_装饰+分部分项定额机械费_装饰+技术措施项目定额机械费_装饰-估价项目定额人工费_装饰-估价项目定额机械费_装饰)*0.11%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.3
	安装工程规费
	(社会保险费+住房公积金+工程排污费)*100%
	
	
	

	5.3.1
	社会保险费
	(分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装)*12.5%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.3.2
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装)*3.16%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.3.3
	工程排污费
	(分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装)*0.16%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.4
	市政建筑工程规费
	(社会保险费+住房公积金+工程排污费)*100%
	
	
	

	5.4.1
	社会保险费
	(分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑-估价项目定额人工费_市政建筑-估价项目定额机械费_市政建筑)*12.32%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.4.2
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑-估价项目定额人工费_市政建筑-估价项目定额机械费_市政建筑)*3.12%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.4.3
	工程排污费
	(分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑-估价项目定额人工费_市政建筑-估价项目定额机械费_市政建筑)*0.16%
	
	
	
(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.5
	园林工程规费
	(养老保险费+失业保险费+医疗保险费+住房公积金+危险作业意外伤害保险费)*100%
	
	
	

	5.5.1
	养老保险费
	(分部分项定额人工费_园林+技术措施项目定额人工费_园林-估价项目定额人工费_园林)*23.8%
	
	
	定额人工费×相应费率

	5.5.2
	失业保险费
	(分部分项定额人工费_园林+技术措施项目定额人工费_园林-估价项目定额人工费_园林)*1.12%
	
	
	定额人工费×相应费率

	5.5.3
	医疗保险费
	(分部分项定额人工费_园林+技术措施项目定额人工费_园林-估价项目定额人工费_园林)*3.83%
	
	
	定额人工费×相应费率

	5.5.4
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_园林+技术措施项目定额人工费_园林-估价项目定额人工费_园林)*5.4%
	
	
	定额人工费×相应费率

	5.5.5
	危险作业意外伤害保险费
	(分部分项定额人工费_园林+技术措施项目定额人工费_园林-估价项目定额人工费_园林)*0.85%
	
	
	定额人工费×相应费率

	5.6
	古建筑修缮工程规费
	(社会保险费+住房公积金)*100%
	
	
	

	5.6.1
	社会保险费
	(分部分项定额人工费_古建筑+技术措施项目定额人工费_古建筑+分部分项定额机械费_古建筑+技术措施项目定额机械费_古建筑-估价项目定额人工费_古建筑-估价项目定额机械费_古建筑)*11.24%
	
	
	
(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.6.2
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_古建筑+技术措施项目定额人工费_古建筑+分部分项定额机械费_古建筑+技术措施项目定额机械费_古建筑-估价项目定额人工费_古建筑-估价项目定额机械费_古建筑)*2.85%
	
	
	
(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	六
	税金
	(分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费-分包费_直接费)*9%
	
	
	[(一)+(二)+(三)+(四)+(五)]×税率

	八
	工程总造价
	(分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费+税金-总价下浮费)*100%
	
	
	(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)






分部分项清单对比表
工程名称：御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程-御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程——本体修复金额单位：元第1页共18页
	序号
	项目编码
	项目名称与特征
	计量单位
	审定
	增减金额
	增减说明

	
	
	
	
	工程量
	综合单价
	综合合价
	
	

	
	
	建筑
	
	
	
	
	
	

	1
	010901001001
	瓦屋面检修
1.对屋面进行重新捡瓦，更换破损瓦片，恢复滑移区域瓦片
	m2
	181
	
	
	
	

	
2
	
010101003001
	挖沟槽土方
1.土壤类别:三、四类土
2.挖土深度:1m内
3.弃土运距:5km
	
m3
	
5.62
	
	
	
	

	
3
	
010103001001
	回填方
1.密实度要求:天然密实度
2.填方材料品种:素土
3.填方来源、运距:场内
	
m3
	
2.91
	
	
	
	

	4
	010103002001
	余方弃置
1.废弃料品种:素土
2.运距:5km
	m3
	2.71
	
	
	
	

	


5
	


040201022001
	排水沟
1.断面尺寸:400*300
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C15混凝土垫层、50厚碎石垫层、素土夯实
3.砌体材料:MU10页岩砖
4.砂浆强度等级:M7.5砂浆砌体
5.盖板材质、规格:600x300x40芝麻灰花岗岩荔枝面，开圆孔直径30
	


m
	


10.76
	
	
	
	

	6
	010904003001
	排水沟防水砂浆
20厚1:2水泥砂浆抹面
	m2
	8.61
	
	
	
	

	
7
	
050201015001
	栈道
1.栈道宽度:1.2m
2.支架材料种类:50X50原木色菠萝格木龙骨
3.面层材料种类:1200X100X50通长原木色菠萝格木
4.防护材料种类:表面刷涂防虫、防火、防腐漆
	

m2
	

51.707
	
	
	
	

	


8
	


011503008001
	玻璃栏板扶手
1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:50x5厚不锈钢板，亚光面10厚钢化夹胶清玻璃
2.固定方式:10x150x150、4直径8膨胀螺栓固定
3.固定配件种类:5厚不锈钢板成品固定件，亚光面
	


m
	


76.97
	
	
	
	

	9
	010807003001
	金属百叶窗
1.定制金属百叶窗
	樘
	5
	
	
	
	

	
	
	分部小计(建筑)
	
	
	
	
	
	

	
	
	古遗址本体修复
	
	
	
	
	
	

	
	
	黄老大窑
	
	
	
	
	
	

	
	
	砖石
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000001
	砖体苔藓治理
1、表面清理：用软毛刷清除掉文物表面的浮尘和盐粒；
2、配制苔藓治理剂：按照异噻唑啉酮10～15%、丙二醇苯酯10～15%、乙醇70～80%的配比配制杀藻剂，用量为1～1.5L/㎡；
3、喷洒材料：用喷壶向土体表面喷洒苔藓治理剂至文物表面润湿，待材料表干后再喷洒第二遍，喷洒2～3遍；
4、养护：在自然通风条件下防水养护7天；
5、清理：用软毛刷、竹签等工具将苔藓残骸清扫干净。
6、检测效果：三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次。
	





m2
	





234.6
	
	
	
	

	
11
	
000010
	砖石文物苔藓治理
1、在遗址整体消杀、加固完成后，喷洒一遍抗藻保护液，减缓苔藓的再次滋生。材料异噻唑啉酮10%～15%、丙二醇苯酯10%～15%、乙醇70%～80%的配比配制生物治理材料，用量为0.5L/m²。
	

m2
	

221
	
	
	
	

	
12
	
01B001
	砖石文物盐析病害治理
1.表面清理:用软毛刷清除掉文物表面的浮尘和盐粒；
2.先在需要脱盐的部位铺设一层棉纱布，作为纸浆与本体的隔离层，该隔离层可以防止纸浆粘附在土体裂缝里，再将去离子纸浆（宣纸纸浆）敷于隔离层表面，纸浆厚度约为2cm，外覆盖塑料薄膜；
3.养护:自然通风条件下防水养护7天；
4.每隔24h揭取少量纸浆，按纸浆:水=1:10浸泡，取滤液测定其电导率并补充水分，直到电导率不再增加而更换新纸浆，当更换材料后电导率不再增加即脱盐完成；
5.清理残留的纸浆。
6.在自然通风条件下养护7天；
7.检测效果:电导率检测不少于8次；盐度检测不少于8次。确保墙体表面白色晶体清理干净。
	






m2
	






118.4
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000004
	砖石文物灰缝填补（回填加固）
回填加固具体工艺如下：
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理灰缝缺失区域；
2、配制回填加固材料：黄泥：砂：石灰=4:2:1；
3、加固填补：使用牙科工具对灰缝缺失区域进行填补，表面做成凹缝以与原灰缝相区别
	


m2
	


186.5
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000029
	砖石文物灰缝填补（灌浆加固）
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理灰缝缺失区域；
2、配制灌浆粘接材料；
3、封口：利用石灰：120目以下的干燥土粉=1:1.5的粘接材料对灰缝缺失区域进行封堵，并预留注浆孔；
4、注浆：待封堵材料固化后，采用黄泥：砂：石灰=4:2:1的灌浆材料自灰缝缺失区域从左往右进行注浆；
5、养护：在自然通风条件下养护24h；
6、封孔：采用石灰：120目以下的干燥土粉=1:1.5的粘接材料进行注浆孔封堵；
7、表面修整：对注浆孔部位进行修整并清除污染；
8、养护：在自然通风条件下养护7天。
	





m
	





746
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000003
	窑汗裂隙修补
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理裂隙；
2、配制粘接材料；
3、裂隙填补：利用石灰：200目以下的干燥砖粉=1:1.5的粘接材料对裂隙进行填补；
4、养护：在自然通风条件下养护24h；
5、表面修整：对填补部位进行修整并清除污染，表面做旧；
6、检测效果：红外热成像拍照检测不少于6次；色差检测不少于6次。
	



m
	



68.5
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000036
	边界松散构件粘接
1、清理：用软毛刷扫除土质文物及砖石文物表面浮尘；
2、配制修复材料：采用石灰及原状土粉（石灰：120目以下的干燥土粉=1:1.5）配置修复土；
3、用修复土对砖石边界土体空缺区域进行随型补砌；
4、养护：在自然通风条件下养护7天；
	


m
	


78.5
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000037
	护窑墙松散砖石黄泥石灰砂浆粘接
1、移位砖石的编号和揭取：将需要矫正移位的砖石文物进行编号和揭取；
2、表面清理：使用洗耳球和竹签清理断裂本体及内部表面污渍，清理砖石文物存放平面
3、配制粘接材料；
4、移位复原：用粘结材料按照砖石文物原本的排布规律进行粘接复原；
5、用牙科工具把多余的粘接材料刮除，并修整砌缝表面；
6、养护：在自然通风条件下养护7—14天。
	



m2
	



15.7
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000038
	窑墙松散砖石黄泥砂浆粘接
1、移位砖石的编号和揭取：将需要矫正移位的砖石文物进行编号和揭取；
2、表面清理：使用洗耳球和竹签清理断裂本体及内部表面污渍，清理砖石文物存放平面
3、配制粘接材料；
4、移位复原：用粘结材料按照砖石文物原本的排布规律进行粘接复原；
5、用牙科工具把多余的粘接材料刮除，并修整砌缝表面；
6、养护：在自然通风条件下养护7—14天。
	



m2
	



41.5
	
	
	
	

	
	
	分部小计(砖石)
	
	
	
	
	
	

	
	
	土体
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01B002
	土质文物微生物治理
采用物理方法对霉菌进行杀灭治理。
1、表面清扫：用软毛刷清扫掉土质文物表面的霉菌；
2、高温蒸汽杀灭：采用高温蒸汽对附着在土体表面的霉菌进行杀灭；
3、清理：用软毛刷将霉菌残骸清扫干净；
4、检测效果：三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次。
	


m2
	


554
	
	
	
	

	





20
	





000034
	土体苔藓治理
1、表面清理：用软毛刷清除掉文物表面的浮尘和盐粒；
2、配制苔藓治理剂：按照异噻唑啉酮10～15%、丙二醇苯酯10～15%、乙醇70～80%的配比配制杀藻剂，用量为1～1.5L/m²;
3、喷洒材料：用喷壶向土体表面喷洒苔藓治理剂至文物表面润湿，待材料表干后再喷洒第二遍，喷洒2～3遍；
4、养护：在自然通风条件下防水养护7天；
5、清理：用软毛刷、竹签等工具将苔藓残骸清扫干净。
6、检测效果：三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次。
	





m2
	





50
	
	
	
	

	





21
	





000035
	土体渗透加固
1、清理：用软毛刷扫除土质文物本体表面浮尘；
2、配制加固材料，主要成分为硅酸乙酯及其低聚物，浓度为60%～100%，滴注用量为1～3L/㎡，灌注用量为2～3L/㎡；
3、渗透加固：采用表面滴注及针管灌注的施工工艺进行渗透加固。于土体表面每隔50cm梅花状注射加固材料，埋管及注射深度10cm。注射加固完毕后，将加固材料均匀滴注在土质文物表面，确保土质文物表面被充分润湿，滴注3~5遍；
4、养护：在自然通风条件下养护7天；
5、检测效果：土体硬度检测6次；色差检测6次。
	





m2
	





45
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01B003
	遗址边界清理
由专业考古人员对黄老大窑清代晚期灶土体松散边界以及刘家窑缩短后尾部窑墙的痕迹进行清理，恢复遗址信息。
	
m2
	
0.73
	
	
	
	

	
	
	分部小计(土体)
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
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01B004
	高等植物病害清理
1、对于遗址内生长的野草，采用人工刈除的方式进行治理。
	m2
	5.64
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01B005
	散落匣钵治理
1、对于遗存的匣钵，使用去离子水配合软毛刷清理表面尘土后，摆放至发掘出土时的位置。
2、对于摔碎、散落下的钵片，收集、清理表面尘土后，编号放置于保存容器中，由管理单位保管。
	

个
	

2
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01B006
	窑具清理
1、正式施工前，清理探沟里的装饰窑具，待施工完毕后恢复原样。
2、把黄老大窑及刘家窑的装饰窑具搬离到管理单位指定地点，待施工完毕后恢复原貌。
3、使用一层毛坯布对需隔离区域遗址表面进行隔离，再铺设一层15厚木模板。对需结构加固区域使用进行圆钢管临时支护，圆钢管与窑墙接触区域使用硅胶垫片进行隔离，临时支护措施由施工单位深化设计。
	



m2
	



52
	
	
	
	

	
	
	分部小计(其他)
	
	
	
	
	
	

	
	
	刘家窑
	
	
	
	
	
	

	
	
	砖石
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01B007
	砖石表面清理
1、拍照：对需要清洁的部位进行正面拍照，照片像素≥500万像素；
2、高温蒸汽清洗机压力调试：在需要清洗的区域旁调试高温蒸汽清洗机的工作压力，最高工作压力不损伤古墓本体为前提，调试出适合该古墓清洗的工作压力；
3、高温蒸汽清洗：用高温蒸汽机自上往下，从左到右蒸汽清洗附着力较强的大气污染物及微生物残骸；
4、冲洗：高温蒸汽清洁完毕后，用去离子水将清洁区域冲洗一遍，把清洁残留物清洗干净；
5、养护：在自然通风条件下养护至表面干燥；
6、检测效果：色差检测不少于6次。三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次；
7、拍照：对清理后的部位进行正面拍照，与清洗前照片对比，记档，保存。
	







m2
	







92.9
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000012
	砖石苔藓病害防治
1、在遗址整体消杀、加固完成后，喷洒一遍抗藻保护液，减缓苔藓的再次滋生。材料异噻唑啉酮10%～15%、丙二醇苯酯10%～15%、乙醇70%～80%的配比配制生物治理材料，用量为0.5L/m²。
	

m2
	

20.5
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000025
	砖石文物灰缝填补（回填加固）
回填加固具体工艺如下：
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理灰缝缺失区域；
2、配制回填加固材料：黄泥：砂：石灰=4:2:1；
3、加固填补：使用牙科工具对灰缝缺失区域进行填补，表面做成凹缝以与原灰缝相区别
	


m2
	


40.5
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000032
	砖石文物灰缝填补（灌浆加固）
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理灰缝缺失区域；
2、配制灌浆粘接材料；
3、封口：利用石灰：120目以下的干燥土粉=1:1.5的粘接材料对灰缝缺失区域进行封堵，并预留注浆孔；
4、注浆：待封堵材料固化后，采用黄泥：砂：石灰=4:2:1的灌浆材料自灰缝缺失区域从左往右进行注浆；
5、养护：在自然通风条件下养护24h；
6、封孔：采用石灰：120目以下的干燥土粉=1:1.5的粘接材料进行注浆孔封堵；
7、表面修整：对注浆孔部位进行修整并清除污染；
8、养护：在自然通风条件下养护7天。
	






m
	






162
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000043
	护窑墙松散砖石黄泥石灰砂浆粘接
1、移位砖石的编号和揭取：将需要矫正移位的砖石文物进行编号和揭取；
2、表面清理：使用洗耳球和竹签清理断裂本体及内部表面污渍，清理砖石文物存放平面
3、配制粘接材料；
4、移位复原：用粘结材料按照砖石文物原本的排布规律进行粘接复原；
5、用牙科工具把多余的粘接材料刮除，并修整砌缝表面；
6、养护：在自然通风条件下养护7—14天。
	



m2
	



1.5
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000044
	窑墙松散砖石黄泥砂浆粘接
1、移位砖石的编号和揭取：将需要矫正移位的砖石文物进行编号和揭取；
2、表面清理：使用洗耳球和竹签清理断裂本体及内部表面污渍，清理砖石文物存放平面
3、配制粘接材料；
4、移位复原：用粘结材料按照砖石文物原本的排布规律进行粘接复原；
5、用牙科工具把多余的粘接材料刮除，并修整砌缝表面；
6、养护：在自然通风条件下养护7—14天。
	



m2
	



3.5
	
	
	
	

	
	
	分部小计(砖石)
	
	
	
	
	
	

	
	
	土体
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000039
	土体苔藓治理
1、表面清理：用软毛刷清除掉文物表面的浮尘和盐粒；
2、配制苔藓治理剂：按照异噻唑啉酮10～15%、丙二醇苯酯10～15%、乙醇70～80%的配比配制杀藻剂，用量为1～1.5L/m²;
3、喷洒材料：用喷壶向土体表面喷洒苔藓治理剂至文物表面润湿，待材料表干后再喷洒第二遍，喷洒2～3遍；
4、养护：在自然通风条件下防水养护7天；
5、清理：用软毛刷、竹签等工具将苔藓残骸清扫干净。
6、检测效果：三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次。
	





m2
	





46
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000041
	土体苔藓病害治理
1、表面清理：用软毛刷清除掉文物表面的浮尘和盐粒；
2、配制苔藓治理剂：按照异噻唑啉酮10～15%、丙二醇苯酯10～15%、乙醇70～80%的配比配制杀藻剂，用量为1～1.5L/㎡；
3、喷洒材料：用喷壶向土体表面喷洒苔藓治理剂至文物表面润湿，待材料表干后再喷洒第二遍，喷洒2～3遍；
4、养护：在自然通风条件下防水养护7天；
5、清理：用软毛刷、竹签等工具将苔藓残骸清扫干净；
6、检测效果：三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次。
	





m2
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000045
	砖石苔藓病害防治
1、在遗址整体消杀、加固完成后，喷洒一遍抗藻保护液，减缓苔藓的再次滋生。材料异噻唑啉酮10%～15%、丙二醇苯酯10%～15%、乙醇
70%～80%的配比配制生物治理材料，用量为0.5L/m²。
	

m2
	

48.3
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01B008
	土质文物微生物治理
1、表面清扫：用软毛刷清扫掉土质文物表面的霉菌；
2、高温蒸汽杀灭：采用高温蒸汽对附着在土体表面的霉菌进行杀灭；
3、清理：用软毛刷将霉菌残骸清扫干净；
4、检测效果：三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次。
	


m2
	


180
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01B009
	土质文物盐析病害
1、采用软毛刷清扫掉土质文物表面的白色结晶；
2、检测效果：三维视频显微镜微观拍照检测不少于6次。
	
m2
	
22.3
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000040
	土质文物渗透加固
1、清理：用软毛刷扫除土质文物本体表面浮尘；
2、配制加固材料，主要成分为硅酸乙酯及其低聚物，浓度为60%～100%，滴注用量为1～3L/㎡，灌注用量为2～3L/㎡；
3、渗透加固：采用表面滴注及针管灌注的施工工艺进行渗透加固。于土体表面每隔50cm梅花状注射加固材料，埋管及注射深度10cm。注射加固完毕后，将加固材料均匀滴注在土质文物表面，确保土质文物表面被充分润湿，滴注3~5遍；
4、养护：在自然通风条件下养护7天；
5、检测效果：土体硬度检测6次；色差检测6次。
	





m2
	





57.3
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000042
	边界松散构件粘接
1、清理：用软毛刷扫除土质文物及砖石文物表面浮尘；
2、配制修复材料：采用石灰及原状土粉（石灰：120目以下的干燥土粉=1:1.5）配置修复土；
3、用修复土对砖石边界土体空缺区域进行随型补砌；
4、养护：在自然通风条件下养护7天；
	


m
	


15.6
	
	
	
	

	
	
	分部小计(土体)
	
	
	
	
	
	

	
	
	其他
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01B010
	窑具清理
1、正式施工前，清理探沟里的装饰窑具，待施工完毕后恢复原样。
2、把黄老大窑及刘家窑的装饰窑具搬离到管理单位指定地点，待施工完毕后恢复原貌。
	
m2
	
16.5
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010401003001
	护窑墙体补砌
针对窑墙局部缺失，采用随形补砌的方式进行治理，粘接材料配比按黄泥：砂：水硬性石灰=4:2:1。修复工艺如下：
1、清理：用软毛刷清理窑墙缺失区域表面尘土；
2、粘接材料的配制：按黄泥石灰砂浆（比例
4:2:1）配制砖块粘接材料；
3、补砌：使用与原本窑砖尺寸一致的砖块按照原砌筑工艺将缺失区域恢复，要求灰缝衔接齐整，与周边墙体协调统一；
4、养护：在自然通风条件下养护7天。
	




m3
	




0.91
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01B011
	遗址边界清理
由专业考古人员对黄老大窑清代晚期灶土体松散边界以及刘家窑缩短后尾部窑墙的痕迹进行清理，恢复遗址信息。
	
m2
	
1
	
	
	
	

	42
	010103002002
	块石清运
	m3
	3.75
	
	
	
	

	
	
	分部小计(其他)
	
	
	
	
	
	

	
	
	局部失稳加固措施
	
	
	
	
	
	

	
	
	灌浆加固
	
	
	
	
	
	

	
	
	南侧内侧
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010903004001
	浅层灌浆填缝
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理裂隙区域；
2、配制粘接、灌浆材料（黄泥石灰砂浆），黄泥石灰（1:9）；
3、封口：利用石灰：120目以下的干燥砖粉=1:1.5的粘接材料对裂隙进行封堵，并预留注浆孔；
4、注浆：待封堵材料固化后，采用灌浆材料自裂隙从下往上进行注浆；
5、养护：在自然通风条件下养护24h；
6、封孔：采用石灰：120目以下的干燥砖粉=1:1.5的粘接材料进行注浆孔封堵；
7、表面修整：对注浆孔部位进行修整并清除污染；
8、养护：在自然通风条件下养护7天。
	






m
	






5.41
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010903004002
	机械灌注
1、临时支护：使用木模板对加固区域墙体进行临时支撑，防止灌浆产生的压力加剧墙体的鼓凸；
2、沿着裂隙开凿灌注孔：灌注孔直径10mm，深度1.5m，间隔500mm梅花状布设；
3、配制加固材料：主要成分为硅酸乙酯及其低聚物，浓度为60%～100%，用量为1～3L/㎡
4、灌注材料：灌注顺序为由下而上，采用机械灌浆的方式，灌浆压力0.1~0.3MPa。灌注时应观察是否渗漏，及时清洁漏出的加固材料，避免污染砖面；
5、养护：在自然通风条件下防水养护7天。
	





m
	





8.57
	
	
	
	

	
	
	分部小计(南侧内侧)
	
	
	
	
	
	

	
	
	北侧内侧
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010903004003
	浅层灌浆填缝
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理裂隙区域；
2、配制粘接、灌浆材料（黄泥石灰砂浆），黄泥石灰（1:9）；
3、封口：利用石灰：120目以下的干燥砖粉
=1:1.5的粘接材料对裂隙进行封堵，并预留注浆孔；
4、注浆：待封堵材料固化后，采用灌浆材料自裂隙从下往上进行注浆；
5、养护：在自然通风条件下养护24h；
6、封孔：采用石灰：120目以下的干燥砖粉=1:1.5的粘接材料进行注浆孔封堵；
7、表面修整：对注浆孔部位进行修整并清除污染；
8、养护：在自然通风条件下养护7天。
	






m
	






1.17
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010903004004
	机械灌注
1、临时支护：使用木模板对加固区域墙体进行临时支撑，防止灌浆产生的压力加剧墙体的鼓凸；
2、沿着裂隙开凿灌注孔：灌注孔直径10mm，深度1.5m，间隔500mm梅花状布设；
3、配制加固材料：主要成分为硅酸乙酯及其低聚物，浓度为60%～100%，用量为1～3L/㎡
4、灌注材料：灌注顺序为由下而上，采用机械灌浆的方式，灌浆压力0.1~0.3MPa。灌注时应观察是否渗漏，及时清洁漏出的加固材料，避免污染砖面；
5、养护：在自然通风条件下防水养护7天。
	





m
	





5.04
	
	
	
	

	
	
	分部小计(北侧内侧)
	
	
	
	
	
	

	
	
	南侧外侧
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010903004005
	浅层灌浆填缝
1、清理：使用洗耳球配合竹签清理裂隙区域；
2、配制粘接、灌浆材料（黄泥石灰砂浆），黄泥石灰（1:9）；
3、封口：利用石灰：120目以下的干燥砖粉=1:1.5的粘接材料对裂隙进行封堵，并预留注浆孔；
4、注浆：待封堵材料固化后，采用灌浆材料自裂隙从下往上进行注浆；
5、养护：在自然通风条件下养护24h；
6、封孔：采用石灰：120目以下的干燥砖粉=1:1.5的粘接材料进行注浆孔封堵；
7、表面修整：对注浆孔部位进行修整并清除污染；
8、养护：在自然通风条件下养护7天。
	






m
	






0.63
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010903004006
	机械灌注
1、临时支护：使用木模板对加固区域墙体进行临时支撑，防止灌浆产生的压力加剧墙体的鼓凸；
2、沿着裂隙开凿灌注孔：灌注孔直径10mm，深度1.5m，间隔500mm梅花状布设；
3、配制加固材料：主要成分为硅酸乙酯及其低聚物，浓度为60%～100%，用量为1～3L/㎡
4、灌注材料：灌注顺序为由下而上，采用机械灌浆的方式，灌浆压力0.1~0.3MPa。灌注时应观察是否渗漏，及时清洁漏出的加固材料，避免污染砖面；
5、养护：在自然通风条件下防水养护7天。
	





m
	





6.36
	
	
	
	

	
	
	分部小计(南侧外侧)
	
	
	
	
	
	

	
	
	锚杆加固
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040901008001
	植筋
1、使用钢筋拉结的方式进行加固，于砖缝处钻孔，使用φ12不锈钢钢筋，上下间隔600mm、左右间隔1000mm，对穿打入墙体进行拉结。其中加固区域一于4个拉结点中部设置1个拉结点，形成梅花状分布。
2、80x80x8mm不锈钢垫片与护窑墙之间垫一块80x80x12mm的硅胶垫片，外部再使用不锈钢螺母固定，不锈钢垫片及螺母表面涂刷与墙砖相近颜色的仿石漆，以与遗址环境相协调。
	



根
	



9
	
	
	
	

	
50
	
030609001001
	钢管
1.名称:钢管支撑
2.规格:外径48mm圆钢管，壁厚3.5mm
3.连接方式:活动扣连接
	
m
	
191.86
	
	
	
	

	
51
	
041102001001
	成品保护
1、隔离范围内先铺一层毛坯布，再铺设一层15厚木模板。临时支护措施由施工单位深化设计。
	
m2
	
184.995
	
	
	
	

	52
	B005
	沙包压实
1、按现场情况随型堆砌30x70cm沙袋压实
	项
	6
	
	
	
	

	
53
	
080301004001
	玻璃纤维增强塑料锚杆
1.杆径、长度:20mm,8m
2.材料品种:玻璃纤维增强塑料锚杆
3.浆液种类、强度等级:CMK低游离质无机胶凝材料混合砂浆
	
m
	
18.89
	
	
	
	

	
	
	分部小计(锚杆加固)
	
	
	
	
	
	

	
	
	支撑杆措施区域
	
	
	
	
	
	

	
54
	
010606001001
	钢支撑
1、采用16号工字钢进行支撑，斜撑杆底部与混凝土基础预埋件连接。为了使支撑构架与侧壁更加贴合，使用硅胶垫作为柔性过渡材料。
	
t
	
0.5
	
	
	
	

	55
	010501002001
	带形基础
1.混凝土种类:现浇混凝土
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.23
	
	
	
	

	
	
	分部小计(支撑杆措施区域)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	


单位工程审核对比表
工程名称：御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程-御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程——安装工程               金额单位：元第1页共4页
	序号
	项目名称
	审定
	增减金额
	备注

	
	
	计算表达式
	金额
	
	

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	(分部分项合计)*100%
	
	
	∑（分部分项清单工程量×综合单价）

	1.1
	其中：定额人工费
	(分部分项定额人工费)*100%
	
	
	∑(工日消耗量×定额人工单价)

	1.2
	其中：定额机械费
	(分部分项定额机械费)*100%
	
	
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)

	二
	单价措施项目清单计价合计
	(技术措施项目合计)*100%
	
	
	∑(单价措施项目清单工程量×综合单价)

	2.1
	其中：定额人工费
	(技术措施项目定额人工费)*100%
	
	
	∑(工日消耗量×定额人工单价)

	2.2
	其中：定额机械费
	(技术措施项目定额机械费)*100%
	
	
	∑(机械消耗量×定额机械台班单价)

	三
	总价措施项目清单计价合计
	(组织措施项目合计)*100%
	
	
	∑总价措施项目费

	3.1
	安全文明施工措施费
	(安全文明环保费+临时设施费)*100%
	
	
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	(环境保护文明施工费)*100%
	
	
	

	3.1.2
	临时设施费
	(临时设施费)*100%
	
	
	

	3.2
	其他总价措施费
	(其他组织措施费)*100%
	
	
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	(七项组织措施费-园林)*100%
	
	
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	(扬尘治理措施费)*100%
	
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	(其他项目合计)*100%
	
	
	∑其他项目费

	五
	规费
	(专业规费合计)*100%
	
	
	∑规费

	5.1
	安装工程规费
	(社会保险费+住房公积金+工程排污费)*100%
	
	
	

	5.1.1
	社会保险费
	(分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装)*12.5%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.1.2
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装)*3.16%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.1.3
	工程排污费
	(分部分项定额人工费_安装+技术措施项目定额人工费_安装+分部分项定额机械费_安装+技术措施项目定额机械费_安装-估价项目定额人工费_安装-估价项目定额机械费_安装)*0.16%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.2
	建筑工程规费
	(社会保险费+住房公积金+工程排污费)*100%
	
	
	

	5.2.1
	社会保险费
	(分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑)*13.11%
	
	
	
(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.2.2
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑)*3.32%
	
	
	
(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.2.3
	工程排污费
	(分部分项定额人工费_建筑+技术措施项目定额人工费_建筑+分部分项定额机械费_建筑+技术措施项目定额机械费_建筑-估价项目定额人工费_建筑-估价项目定额机械费_建筑)*0.17%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.3
	市政建筑工程规费
	(社会保险费+住房公积金+工程排污费)*100%
	
	
	

	5.3.1
	社会保险费
	(分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑-估价项目定额人工费_市政建筑-估价项目定额机械费_市政建筑)*12.32%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.3.2
	住房公积金
	(分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑-估价项目定额人工费_市政建筑-估价项目定额机械费_市政建筑)*3.12%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	5.3.3
	工程排污费
	(分部分项定额人工费_市政建筑+技术措施项目定额人工费_市政建筑+分部分项定额机械费_市政建筑+技术措施项目定额机械费_市政建筑-估价项目定额人工费_市政建筑-估价项目定额机械费_市政建筑)*0.16%
	
	
	(定额人工费+定额机械费）×相应费率

	六
	税金
	(分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费-分包费_直接费)*9%
	
	
	[(一)+(二)+(三)+(四)+(五)]×税率

	八
	工程总造价
	(分部分项工程量清单计价合计+单价措施项目清单计价合计+总价措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费+税金-总价下浮费)*100%
	
	
	(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






分部分项清单对比表
工程名称：御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程-御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程——安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称与特征
	计量单位
	审定
	增减金额
	增减说明

	
	
	
	
	工程量
	综合单价
	综合合价
	
	

	
	
	暖通
	
	
	
	
	
	

	1
	030108003001
	轴流通风机
1.名称:轴流排风机
2.规格:7900风量、2900转速
3.质量:88kg
4.单机试运转要求:轻盈、带消音、减震降噪
	台
	2
	
	
	
	

	2
	030702003001
	不锈钢板通风管道
1.名称:不锈钢风管
2.形状:矩形
3.规格:630×320
4.板材厚度:1mm
	m2
	83.21
	
	
	
	

	3
	011407005001
	金属构件刷防火涂料
1.喷刷防火涂料构件名称:灰色膨胀型防火涂料
2.防火等级要求:干膜>1.5mm,耐火极限>1h
	m2
	83.21
	
	
	
	

	4
	011405001001
	金属面油漆
1.构件名称:管道刷漆
2.防护材料种类:色漆
3.油漆品种、刷漆遍数:1遍
	m2
	83.21
	
	
	
	

	5
	030703008001
	不锈钢风口
1.名称:排风口
2.规格:不锈钢700*300
	个
	13
	
	
	
	

	6
	030703004001
	防火阀
1.名称:防火阀
2.规格:70℃常开防火阀
630*320
	个
	2
	
	
	
	

	7
	AB001
	夹具定制
1、定制尺寸夹具
2、210*130*5厚不锈钢、焊接直径12悬杆
	个
	26
	
	
	
	

	8
	010606012001
	钢支架
1.钢材品种、规格:角钢40*40*4
	kg
	450
	
	
	
	

	9
	030704001001
	通风工程检测、调试
	系统
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(暖通)
	
	
	
	
	
	

	
	
	电路
	
	
	
	
	
	

	10
	030404017001
	配电箱AL1/AL2
1.名称:AL1
2.规格:450*200*200
3.安装方式:底距地1.5m挂墙安装
	台
	2
	
	
	
	

	11
	030408002001
	监测设备线缆
1.名称:WDZA-BYJ-3*2.5-SC20-CLE/BE
2.敷设方式、部位:绝缘套管埋地敷设
	m
	589.95
	
	
	
	

	12
	030408002002
	监测设备电路
1.名称:ZR-RVSP-4*0.75-PC20
2.敷设方式、部位:绝缘套管明装敷设
	m
	745.16
	
	
	
	

	
	
	分部小计(电路)
	
	
	
	
	
	

	
	
	监测仪器
	
	
	
	
	
	

	
	
	环境监测设备
	
	
	
	
	
	

	13
	01B001
	监测设备维护
1、相关配件、软件费用
2、每三个月检查监测设备的运行情况，对运行出现异常的传感器进行检查和维护，对出现故障的传感器进行检修或更换。
	年
	0
	
	
	
	减项

	14
	01B002
	数据采集仪
通信接口：RJ45网口、4G、RS-485从站接口、LED屏显示接口；
路直流电压采集：采集量程0-100V；
数据上传间隔：1S～10000S；
内置存储容量：52万条；
RS485接口通信距离≥2000米；
供电范围：DC10～30V。
	台
	6
	
	
	
	

	
15
	
02B001
	空气温湿度传感器
1、空气温湿度传感器温度范围：-20至60℃;
准确性：±0.5℃（25℃);
长期稳定性：温度≤0.1℃/年；
响应时间：温度≤25s（1m/s风速）。
湿度范围：0至95％RH；
准确性：±3%RH（60%RH，25℃);
长期稳定性：湿度≤1%RH/年；
响应时间：湿度≤8s（1m/s风速）。
	台
	3
	
	
	
	

	
16
	
02B002
	遗址表面温度传感器
1、表面温度传感器
测温范围：-50~200℃
长期稳定性：RO漂移小于等于0.04%
抗振动等级：至少40g加速度（10—2000Hz）
抗冲击等级：至少100g加速度（波动8.5ms后）
测温方式：接触式测温
	

台
	

6
	
	
	
	

	17
	02B003
	土壤温度传感器
1、土壤温度传感器
测量范围：-15至+35℃;
土壤温度：±0.5℃（25℃);
土壤温度分辨率：0.1℃。
	台
	7
	
	
	
	

	18
	02B004
	土壤含水率传感器
1、土壤含水率传感器
测量范围：0%RH-100%RH；
土壤水分精度：±5%（50%,25℃);
土壤水分分辨率：0.1%。
	台
	7
	
	
	
	

	19
	02B005
	水位传感器
1、水位传感器
水位量程：0～9m；
水位精度：0.5%FS。
	台
	4
	
	
	
	

	20
	02B006
	电导率传感器
1、电导率传感器
测量范围：10~20000μs/cm；
电极测量误差：±1%FS；
电极常数分辨率：0.1μs/cm。
	台
	4
	
	
	
	

	21
	01B003
	仪器布置开孔
1、测点用洛阳铲钻φ80mm孔至预定标高，遗址内挖至地下6m，套入φ50mm、厚度3mm的不锈钢钢管，管外回填粗砂滤料，钢管底口用铁板封死。自底口往上3m的范围内，在管壁钻φ6mm的孔，孔与孔之间间距50mm，呈梅花形布置，管壁钻孔后在外包两层35目的土工布。水位计安装在测点的不锈钢钢管内，将传感器探头放置到设计标高点位，做好固定，保证传感器探头能与被测水位接触。
2、水位计安装在测点的不锈钢钢管内，将传感器探头放置到设计标高点位，做好固定，保证传感器探头能与被测水位接触，并将传感器线缆从钢管内铺设至数据记录仪。
	孔
	4
	
	
	
	

	
	
	分部小计(环境监测设备)
	
	
	
	
	
	

	
	
	结构监测设备
	
	
	
	
	
	

	22
	01B004
	监测设备维护
1、相关配件、软件费用
2、每三个月检查监测设备的运行情况，对运行出现异常的传感器进行检查和维护，对出现故障的传感器进行检修或更换。
	年
	0
	
	
	
	减项

	
23
	
01B005
	数据采集仪
通信接口：RJ45网口、4G、RS-485从站接口、LED屏显示接口；
路直流电压采集：采集量程0-100V；
数据上传间隔：1S～10000S；
内置存储容量：52万条；
RS485接口通信距离≥2000米；
供电范围：DC10～30V。
	台
	5
	
	
	
	

	24
	02B007
	裂隙计
量程（uε)：-3000~3000；
灵敏度：0.0013；
非线性（%FS）：≤±2；
防水等级：IP66；
抗电磁干扰：低电压电磁兼容性以及证书
	台
	7
	
	
	
	

	25
	02B008
	倾斜仪
轴向数：双轴；
测量范围：±90º
最小分辨率：0.0055
	台
	6
	
	
	
	

	26
	02B009
	水平位移监测仪
测量范围：30±5mm；
线性精度：±0.05%F.S.
分辨率：0.25μm
	台
	6
	
	
	
	

	
	
	分部小计(结构监测设备)
	
	
	
	
	
	

	
	
	监测报告与数据处理分析
	
	
	
	
	
	

	27
	030607001001
	月度监测简报
1、每个月对监测数据进行采集和分析。
2、通过已有的数据分析模型及环境参数开发监测数据分析软件；并编写监测报告，以便日后数据跟踪和制定相应的日常保养维护措施。
	份
	
12
	
	
	
	

	28
	030607001002
	结构变形发展专项分析
1、每个月对监测数据进行采集和分析。
2、通过已有的数据分析模型及环境参数开发监测数据分析软件；并编写监测报告，以便日后数据跟踪和制定相应的日常保养维护措施。
	份
	
12
	
	
	
	

	29
	030607001003
	遗址监测年度报告
1、按月度监理数据进行年度分析提交《黄老大窑及刘家窑遗址监测月度简报》及《黄老大窑及刘家窑遗址监测年度报告》和《黄老大窑及刘家窑遗址结构变形年度报告》。
	套
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(监测报告与数据处理分析)
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
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分部分项清单对比表
工程名称：御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程-御窑厂窑址黄老大窑、刘家窑遗址本体保护修缮工程——前期试验
	序号
	项目编码
	项目名称与特征
	计量单位
	审定
	增减金额
	增减说明

	
	
	
	
	工程量
	综合单价
	综合合价
	
	

	
	
	试块性能分析
	
	
	
	
	
	

	
	
	土质文物专项分析
	
	
	
	
	
	

	1
	
AB001
	土质文物取样
1、试块取样
2、试块运输
	个
	4
	
	
	
	

	2
	
AB002
	成分分析
1、X射线衍射（XRD）
采用XRD对样品化学成分进行了分析
	项
	1
	
	
	
	

	
3
	
AB003
	成分分析
1、X射线荧光（XRF）
采用X射线荧光对样品化学元素含量进行分析。
	
项
	
1
	
	
	
	

	







4
	







AB004
	理化性能检测分析
1、参照标准：JTGE40-2007
仪器设备：DZS706多参数水分仪；电动振荡器；天平。
方法：对取样后的样品进行检测前称重、烘干、研磨、制作悬液、最后检测土样。测定前按照所用仪器的使用说明书校正仪器。
称重：将样品进行测定前称重记录样品原始质量；
烘干：样品放置于恒温鼓风干燥箱中进行烘干，并在烘干后测量样品质量，计算样品含水率；
研磨：研磨样品，为悬液的制备作准备；
悬液的制备：称取通过100目筛的烘干样品10g，放入具有塞子的广口瓶中，加蒸馏水50mL。在振荡器上振荡3min；静置30min。将25—30mL的样品悬液盛于50mL杯中，然后将已校正完毕的pH计复合电极及电导率电极插入杯中，从仪器的数字显示器上直接测定出pH值和电导率值等。
	







项
	







1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(土质文物专项分析)
	
	
	
	
	
	

	
	
	砖石文物专项分析
	
	
	
	
	
	

	5
	AB005
	砖质文物取样1、试块取样
	个
	4
	
	
	
	

	6
	
AB006
	成分分析
1、X射线衍射（XRD）采用XRD对样品化学成分进行了分析
	项
	1
	
	
	
	

	


7
	


AB007
	理化性能检测分析
1、参照标准：GB/T9966.3-2001、JTGE40-2007设备：高温烘箱（要可控制在105℃±2℃范围），DZS706多参数水分仪；电动振荡器；天平、干燥器试样：边长50mm的立方体，5个一组平行。参照标准中的计算公式和试验方法进行砖样的自然含水率、吸水率、体积密度的计算。
	


项
	


1
	
	
	
	

	
8
	

AB008
	微生物分析
从刘家窑遗址探沟区域土壤表面采集了微生物样品W1，微生物样品进行光学显微镜和扫描电镜镜检，确定为微生物病害。镜检照片见下图。
	
项
	
1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(砖石文物专项分析)
	
	
	
	
	
	

	
	
	试验室材料试验
	
	
	
	
	
	

	
	
	砖石移位粘接试验
	
	
	
	
	
	

	
9
	

AB009
	渗透加固试验检测
1、加固材料处理前的色差、渗透深度、透气性、抗压强度检测
2、加固材料处理后的色差、渗透深度、透气性、抗压强度检测
	
次
	
8
	
	
	
	

	

10
	

AB010
	裂隙灌浆修补实验室试验
1、试验材料：硅酸乙酯类、水硬石灰。
2、材料性能检测：凝结时间、收缩变形、粘度。
3、试验工艺：使用景德镇御窑厂遗址的土样配制成的灌浆材料进行性能检测。
	

项
	0
	
	
	
	减项

	

11
	

AB011
	裂隙灌浆修补实验室试验结果分析
1.目组对4种加固材料进行加固前后各项指标
的检测分析，并分别获得检测结果。经过综合评估，主要成分为硅酸乙酯及其低聚物的加固材料1加固保护效果较好。硅酸乙酯及其低聚物老化后的产物为二氧化硅，与遗址土的主要成分一致，对遗址土的保存无影响。
	

项
	0
	
	
	
	减项

	
	
	分部小计(砖石移位粘接试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	土质文物渗透加固材料实验室筛选试验
	
	
	
	
	
	

	
12
	
AB012
	渗透加固试验检测
1、加固材料处理前的色差、渗透深度、透气性、抗压强度检测
2、加固材料处理后的色差、渗透深度、透气性、抗压强度检测
	
次
	
8
	
	
	
	

	
13
	

AB013
	耐老化试验检测
1、加固材料处理前的耐水、耐可溶盐、耐紫外老化检测
2、加固材料处理后的耐水、耐可溶盐、耐紫外老化检测
	
次
	
4
	
	
	
	

	
14
	

AB014
	渗透加固材料试验对比
1、分别采用主要成分为1、硅酸乙酯及其低聚物；2、硅丙乳液；3、二氧化硅胶体溶液；4、无机硅酸盐材料四种材料进行实验室加固试验。
	
项
	
1
	
	
	
	

	

15
	

AB015
	实验室渗透加固试验结果分析
1.目组对4种加固材料进行加固前后各项指标的检测分析，并分别获得检测结果。经过综合评估，主要成分为硅酸乙酯及其低聚物的加固材料1加固保护效果较好。硅酸乙酯及其低聚物老化后的产物为二氧化硅，与遗址土的主要成分一致，对遗址土的保存无影响。
	

项
	

1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(土质文物渗透加固材料实验室筛选试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	现场试验
	
	
	
	
	
	

	
	
	表面清理试验
	
	
	
	
	
	

	

16
	

AB016
	表面清理试验检测
1、显微微观观测，利用三维视频显微镜定期对比病害治理前后的同一区域的微观形貌和结构特征，以此评估治理效果。
2、宏观观测，对比区域整体施工前后的现场情况，评估治理效果。
	

次
	

6
	
	
	
	

	
17
	

AB017
	表面清理试验区
1、选取文物上病害较严重的区域作为试验区域，将区域划分成2个面积相等的试验区
2、区域1利用软毛牙刷及牙科工具对试验区域进行清理。
	
项
	
1
	
	
	
	

	18
	AB018
	试验结论
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(表面清理试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	苔藓病害治理现场试验
	
	
	
	
	
	

	

19
	

AB019
	苔藓病害治理现场试验检测
1、显微微观观测，利用三维视频显微镜定期对比病害治理前后的同一区域的微观形貌和结构特征，以此评估治理效果。
2、宏观观测，对比区域整体施工前后的现场情况，评估治理效果。
	

次
	

6
	
	
	
	

	
20
	
AB020
	苔藓病害治理现场试验区
1、选取土质文物上苔藓病害较严重的区域作为试验区域，将区域划分成3个面积相等的试验区，其中2个分别喷洒主要成分相同但配比不同的苔藓治理剂，用量为1～1.5L/㎡；
	
项
	
1
	
	
	
	

	21
	AB021
	试验结论
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(苔藓病害治理现场试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	微生物治理现场试验
	
	
	
	
	
	

	

22
	

AB022
	微生物治理现场试验检测
1、显微微观观测，利用三维视频显微镜定期对比病害治理前后的同一区域的微观形貌和结构特征，以此评估治理效果。
2、宏观观测，对比区域整体施工前后的现场情况，评估治理效果。
	

次
	

6
	
	
	
	

	

23
	

AB023
	微生物治理现场试验
1、物理试验区：清理表面浮土后，采用高温蒸汽机进行灭杀。
2、周边空白对照区：用软毛刷清理表面浮土。
3、养护：自然养护3天，每天对试验区域进行观察，考察微生物的杀灭情况。
	

项
	

1
	
	
	
	

	24
	AB024
	试验结论
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(微生物治理现场试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	盐析治理现场试验
	
	
	
	
	
	

	


25
	


AB025
	盐析治理现场试验检测
1、显微微观观测：采用三维视频显微镜对微生物治理后的试验区域进行显微拍照，通过杀霉治理试验前后微观对比可见，以此评估治理效果。
2、宏观观测：对比区域整体施工前后的现场情况，评估治理效果。
3、电导率检测：更换纸浆，多次检测电导率，评估治理效果。
	


次
	


2
	
	
	
	

	





26
	





AB026
	盐析治理现场试验
1、用剪刀将宣纸剪碎，并用去离子水浸泡12小时后备用；
2、将制作好的纸浆贴敷到试验区域表面上，贴敷的纸浆厚度为1cm；待试验区域纸浆贴敷完成后，再向区域喷一次去离子水；
3、脱盐12小时后取纸浆样品，并用新鲜的纸浆再次进行脱盐操作；通过测定纸浆的电导率来判定脱盐效果，多次更换纸浆至电导率降至一个稳定数值，脱盐完成（重复3~4遍）
4、用少量去离子水润湿实验区，用软布吸干，重复几次，清除吸净残留；贴干，最后用去离子水和卷纸贴在实验区表面，直至全干，取下卷纸，拍照
	





项
	





1
	
	
	
	

	27
	AB027
	试验结论
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(盐析治理现场试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	原位粘接现场试验
	
	
	
	
	
	

	




28
	




AB028
	裂隙修补试验检测
1、采用宏观观察、红外热成像检测、超声波探伤仪检测、微观检测、表面硬度检测每个实验区域前后做一次，以此评估治理效果
2、红外热成像检测：采用三维视频显微镜对修补材料的表面以及修补材料与岩石本体的粘接情况进行检测
3、超声波探伤仪检测：采用红外热成像仪对裂隙的修补效果进行检测
4、表面硬度检测：采用硬度检测仪检测试验区域裂缝的硬度
5、微观检测：利用非金属超声波仪检测试验区域裂缝的修补效果
	




次
	




4
	
	
	
	

	
29
	
AB029
	裂隙修补试验
1、裂隙修补试验采用牙科工具进行粘接修补
2、养护：自然养护3天，每天对试验区域进行观察。
	
项
	
1
	
	
	
	

	30
	AB030
	试验结论
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(原位粘接现场试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	青砖裂隙修补现场试验
	
	
	
	
	
	

	




31
	




AB031
	青砖裂隙修补现场试验检测
1、采用宏观观察、红外热成像检测、超声波探伤仪检测、微观检测、表面硬度检测每个实验区域前后做一次，以此评估治理效果
2、红外热成像检测：采用三维视频显微镜对修补材料的表面以及修补材料与岩石本体的粘接情况进行检测
3、超声波探伤仪检测：采用红外热成像仪对裂隙的修补效果进行检测
4、表面硬度检测：采用硬度检测仪检测试验区域裂缝的硬度
5、微观检测：利用非金属超声波仪检测试验区域裂缝的修补效果
	




次
	




2
	
	
	
	

	
32
	
AB032
	青砖裂隙修补现场试验
1、采用牙科工具进行裂隙修补。
2、养护：自然养护3天，每天对试验区域进行观察。
	
项
	
1
	
	
	
	

	33
	AB033
	试验结论
	项
	1
	
	
	
	

	
	
	分部小计(青砖裂隙修补现场试验)
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	




10
2.1、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。
2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
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