[bookmark: _GoBack]（一） 服务需求

1、 项目名称：南丰县第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作（洽湾镇）技术服务采购项目
2、 项目内容：
2.1数据收集与处理
汇总整理农村土地承包经营权确权登记颁证成果，集体土地所有权、集体建设用地使用权，宅基地使用权、林权等、登记的权利边界范围，征地范围、第三次国土调查成果等自然资源管理成果，农村集体产权制度改革成果，最新村(组)集体成员花名册等相关数据资料，编制县(市，区)级延包试点数据参考目录汇总表，对数据内容进行数据处理形成延包试点基础数据并制作调查工作底图。
2.2摸底核实
承包地块信息的核查，包括户主、家庭成员、土地权属、四邻界址、地块面积、地块名称等属性开展延包人员信息、和空间信息的核查、摸清人、地变化情况、历史遗留问题及农户延包意愿等。
2.3开展调查
根据基础数据库形成的延包试点问题情况记录表及摸底核实情况,组织技术队伍开展基础信息调查，采取遥感、测绘入声调查等方式，有针对性地开展延包试点调查，通过查缺补漏，进一步明确权属信息和成员信息，完善承包经营权，开展核查数据。
2.4审核公示
对调查成果形成的公示表、公示图等资料进行审核，通过线上+线下双渠道进行公示，技术单位培训、指导并协助村组顺利开展延包公示工作。对公示过程中发包方和承包方提出的异议技术单位及时进行核实、修正，并再次公示。
2.5数据汇交、成果质检
根据《农村土地承包经营权确权登记数据库成果汇交办法(试行)的通知》(农办经2015]13号)及国家有关政策规定数据汇交成果鉴定，形成延包试点数据库汇交包，通过《农村土地承包经营权确权登记数据库成果质量检查软件》质检无误并出具质检报告后导入江西省农村土地承包合同网签系统。
2.6培训指导服务
开展县、乡、村三级合同业务培训，指导业务人员熟悉使用网签系统；提供二轮延包政策咨询、指导服务，配合县乡、村制定相关的延包方案。
2.7二轮延包档案打印
根据《江西省农业农村厅 江西省档案局转发<第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作档案管理办法>的通知》，对延包成果形成的资料进行整合打印，包括但不限于承包方及家庭成员身份证件，承包合同、地块分布图、延包方案、公示图、公示表等。形成一村一档、一户一卷。
2.8档案扫描电子化
按实际需求将纸质档案扫描并形成电子档案。
3、 ：项目质量要求：服务质量符合项目所需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（二） 商务条件

1、服务期限：自签订合同之日起3个月内完成。 
2、服务地点：南丰县。 
3、付款人：南丰县农业农村局 
4、支付方式：甲方与乙方签订合同后 5 个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的 30%；完成项目成果公示，甲方支付乙方结算总金额的 40%；项目完成并通过验收后，甲方支付乙方结算总金额的 30%。 
注：付款凭正式税务发票（不计息支付），发票由乙方开具并承担税费等。 
5、验收标准：依照国家相关法律法规及行业规定，根据招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 
6、其他要求 
（1）履约时中标人在签订合同后履约时必须按投标文件承诺或投入的人员进行本项目服务，并经采购人核查人员是否一致，如人员与投标文件投入或承诺的人员不一致，视为虚假应标，按相关的法律法规进行处罚。


