江西嘉浩招标咨询有限公司关于信丰县大塘埠镇人民政府2025年信丰县Y021大塘至白兰公路养护大中修工程（项目编号：JXJH2026-XF-C003）的竞争性磋商公告（不见面开标）

项目概况：

(2025年信丰县Y021大塘至白兰公路养护大中修工程)采购项目的潜在供应商应在（江西省公共资源交易网）获取采购文件，并于2026年6月18日10：30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JXJH2026-XF-C003
项目名称：2025年信丰县Y021大塘至白兰公路养护大中修工程
采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价
预算金额：1939621.00元
最高限价：1499328.00元
采购需求：
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	主要服务内容

及要求
	预算金额

（元）
	最高限价

（元）

	一
	2025年信丰县Y021大塘至白兰公路养护大中修工程
	1
	项
	详见第三章“采购项目需求”
	1939621.00
	1499328.00

	合计（元）：
	1939621.00
	1499328.00

	说明：以上最高限价金额为财政审核后的预算造价，具体以实际施工工程量清单进行结算（实际结算依据：当成交金额高于审核金额时以审核金额为准，成交金额低于审核金额时以成交金额为准）。


履行期限：采购人与中标人在签订合同之日起，30天内完成本项目所有工程事项，且按采购人要求履约。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购项目；

3.本项目的特定资格要求：

3.1具备行政主管部门核发的公路工程施工总承包二级（含）以上资质或具备交通部门所颁养护资质。
3.2具有有效的《安全生产许可证》。
3.3省外进赣建设工程企业进赣根据《江西省住建厅关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字〔2021〕4号 ）规定在江西住建云（http://zjy.jxjst.gov.cn/）企业服务平台”，办理企业信息登记。
三、获取磋商文件
时间：2026年6月8日至 2026年6月12日每天上午00：00至12:00，下午12:00至24:00（（北京时间，法定节假日除外）。
地点：江西省公共资源交易网
方式：江西省公共资源交易网网上报名和下载磋商文件
售价：0.00元（人民币）
四、响应文件提交
截止时间：2026年6月18日10：30（北京时间）
地点：赣州市公共资源交易中心（赣州市南康区开评标四室）
五、开启
时间：2026年6月18日10：30（北京时间）
地点：赣州市公共资源交易中心（赣州市南康区开评标四室）
六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
7.1磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

7.2履约保证金：本项目不收取履约保证金。

7.3采购资金的支付方式、时间、条件：全部工程完成且交工验收合格后支付总工程款的80%，项目结算审计后支付至结算审计总价的97%，剩余3%缺陷责任期满后一次性支付。采购人收到供应商提供的合格发票后，5个工作日内办理支付流程。

7.4政府采购合同线上融资：为充分发挥政府采购扶持中小微企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据《关于深入推进信丰县政府采购合同线上融资工作的通知》（信财购字〔2023〕2号）、《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》（赣市财购字（2022）20 号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在赣州市财政局官网查询金融机构及融资产品信息，注册登入中征平台（网址：http://www.crcrfsp.com），或在江西省政府采购电子卖场的“金融服务系统”凭《成交通知书》等资料发起线上融资申请。详细内容见采购公告附件。
7.5告知说明：①潜在供应商已报名并且已缴纳响应保证金（如有）但不参与本采购项目响应的，必须在响应截止时间前2日内向政府采购代理机构书面作出说明（限纸质或传真或电子邮件形式并盖章，其他形式不予接受）。否则，该采购项目因法定原因废标需重新组织采购时，该潜在供应商不得参加该采购项目的响应。②参与本项目的响应，各潜在供应商必须在规定的时间内使用有效的 CA 数字证书（因平台系统的原因，需使用 CA 数字证书操作，与采购单位和采购代理机构无关）在江西省政府采购网（江西省公共资源交易网）对应的系统端口进行报名、下载磋商文件、缴纳或提交响应保证金（如有），任何一环节未操作或操作错误，所导致的后果由各供应商自行承担。

7.6本项目最终报价采用电子报价方式，由供应商登录供应商身份在江西省公共资源交易系统的“磋商/谈判二次报价”中填报（最终报价时长为20分钟）。当系统显示“结束报价”，则无法进行再次报价，未在规定的时间内完成报价的供应商将被不记录到最终排名中，产生的后果由供应商自行承担；如单位被作无效标处理，则单位也将无法进行报价，同样也不计入排名中。 

7.7不见面开标：①本项目采用不见面开标系统开标，响应供应商不需要到现场参加开标，现场开标环节（包括但不限于现场签到、现场解锁、递交保函、答疑等）全部转为不见面开标系统线上操作，现场签到环节改为网上签到，各响应供应商须在响应截止时间前进入江西省公共资源交易不见面开标系统进行线上签到，否则无法进行后续的开标环节，未按时网上签到视为自动放弃投标。响应供应商应提前安装好Internet Explorer浏览器（IE11）、谷歌浏览器、对应直播驱动和江西版5.0驱动等，确保自己的电脑环境、CA数字证书、网络等状况良好，以免影响参与交易活动。具体进入“不见面开标大厅”及“不见面询标系统”的问题详见《赣州市财政局赣州市行政审批局关于全面推行政府采购非招标采购方式“不见面”开标工作的通知》的相关附件（网址https://shop.ganzhou.gov.cn:41839/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。

②各响应供应商的法定代表人（负责人）或者授权代表必须符合磋商文件要求并且熟悉新点软件不见面开标系统的操作流程，因响应供应商业务不熟悉而导致的一切后果由响应供应商自行承担。各响应供应商须在项目开、评标期间必须保持在线状态，随时准备着通过“不见面开标”系统接收磋商小组的询标等信息并在“不见面询标”系统中对询标（磋商）内容进行回复（自询标（磋商）内容发出起30分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利，且完全认可竞争性磋商小组的意见。具体操作详见《赣州不见面询标系统-投标人端操作手册》。 

 ③本项目响应文件解密时间为20分钟，各响应供应商须在主持人设置的解密时长内完成在线解密，否则视为放弃响应处理，系统将其响应文件退回。

 ④具体操作手册（赣州市政府采购非招标方式“不见面开标”系统操作讲解）由响应供应商自行学习（https://ggzy.jiangxi.gov.cn/fwzn/007001/007001003/20220516/e12ffd62-f0f5-49a8-b21a-180e857bcb8e.html），如有疑问请联系新点工作人员（400-998-0000江苏国泰新点公司）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：信丰县大塘埠镇人民政府

地    址：信丰县大塘圩府前路（与公园路交叉口西南200米）
联系方式：刘主任 18970761756

2.采购代理机构信息
名    称：江西嘉浩招标咨询有限公司
地    址：信丰县中侨路花果山小区
邮    箱：zfcg20@126.com 
联系方式：殷女士0797-3366997

开 户 行：江西赣州银座村镇银行股份有限公司信丰嘉定支行
户    名：江西嘉浩招标咨询有限公司

账    号：6507 1486 3700 015

3.项目联系方式
项目联系人：殷女士
电      话：0797-3366997

三、采购项目需求

（一）技术部分
1.响应供应商所投货物、服务或工程必须符合国家相关法律法规、行业标准及采购人要求。

2.不论是货物、服务或工程内容，如为某单位的专利或特有内容，请各潜在响应供应商在法定期限内告知采购代理机构。

3.所有的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

4.本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商所投服务须全部达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

5.采购项目需求（技术规格）及要求：

一、项目名称：2025年信丰县Y021大塘至白兰公路养护大中修工程。

二、建设单位：信丰县大塘埠镇人民政府

三、建设地点：大塘埠镇合兴村墩下组，起点桩号K1+000，途经半岭、店下、嵊背、仓前村墩高、象子下，终于白兰水库，终点桩号K6+419。
四、项目主要建设内容和规模：本次养护路段全长5.419Km。本项目为路面修复工程，路面按原有路面宽度执行，主要对全线破损路面进行修复，路面修复面积约3377平方米。技术标准采用老路的技术标准，老路路基宽5.5~7m，老路路面宽4.5~6m，双车道标准，路面面层采用水泥混凝土结构。

本项目拟派现场专职人员配备要求（以下配置要求为最低要求) :

	序号
	职务
	人数
	条件
	备注

	1
	项目负责人
	1 人
	具有公路工程专业二级注册建造师注册证书并取得安全生产考核B证。
	/

	2
	其他专职人员
	≥4 人
	施工员、专职安全员、质量员、材料员
	/

	注：1.响应供应商须根据以上要求提供拟派人员的详细清单，至少包括项目负责人和其他专职人员的姓名、人数、条件以及配套的相关证书复印件及前三个月任意一个月供应商为其缴纳社保的证明并加盖公章，否则响应无效。

2.本项目拟派的所有人员在履约期内不得更换。因客观原因必须更换的，则在更换之前向采购单位提交书面申请，经采购单位同意后方可办理更换手续，拟更换人员的资格要求不得低于响应时提供的拟派人员相应的资格要求。注册建造师不得同时担任两个或两个以上建设工程施工项目负责人。


4.1工程要求:

1、工程质量等级达到国家施工验收合格标准。

2、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利。

3、供应商应按照采购文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程。

4、施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、按期竣工验收。

5、成交供应商在施工期间根据现场情况可将施工区域用围挡封闭遮挡，围挡应牢固可靠，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由成交供应商自行承担。

6、受施工区环境影响，成交供应商应采取有效措施保护施工区内道路、市政管线及其他设施，因施工导致损坏的，由成交供应商负责修复；在施工前，成交供应商应上报施工方案，经采购人批准方可施工。

7、成交供应商必须严格遵守安全操作规程， 自备安全用品，做好安全防护工作。如发生人身及财产损失等安全事故，一切责任均由成交供应商承担，采购人不承担任何事故责任、法律责任和经济损失。

8、材料要求：必须符合国家有关的技术规范、质量标准、环保标准及相关法律法规，达到合格工程标准。

9、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

4.2其他要求

1、本项目不组织统一踏勘，各潜在供应商可在本项目开标截止时间前，自行委派技术人员实地勘察本次施工现场，结合现场实际情况报价，成交后成交供应不得再以现场其它情况追加任何费用。

2、本项目在履约过程中必须做好安全文明施工，在施工现场位置摆放安全、文明施工牌，成交人必须做好前期施工培训工作，在项目履约过程中，如发生任何安全事故，均由成交人自行承担经济和法律责任，不得向采购单位追究。

3、本项目为交钥匙工程，工程报价含设备材料采购及加工费、安装费、劳务工资、运输装卸费、产成品保护费、安全文明施工措施费、材料的二次检测、检验、试验费用、管理费、总包管理及施工配合费、垃圾外运费、利润、税金、招标代理服务费、劳务工资所得税等其他一切费用。

4、采购人有权在合同签订前对成交供应商提供的所有材料真实性进行核实，成交供应商应配合采购人，必要时提供对应的原件材料。

5、本项目施工依据财审后的工程量清单，后期施工当中若有修改或变更均以采购人的意见为准。

6、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金（如有) , 情节严重的将终止合同。

7、本项目采用工程量清单进行采购，采购人提供的工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个价格，未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

8、响应文件内工程量清单报价（第一次报价）不作为最终结算审核的金额。供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人（最终结算依据中标后提供的完整工程量清单进行结算审核），否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件。

	单位工程审核汇总对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
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	序号
	项目名称
	送审金额
	审核金额
	其中：
	调整金额
	调整比例（%）
	备注

	
	
	
	
	审增金额
	审减金额
	
	
	

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	1247151.41
	786171.00
	
	-460980.41
	-460980.41
	-36.96%
	

	1.1
	其中：定额人工费
	460838.00
	270080.00
	
	-190758.00
	-190758.00
	-41.39%
	

	1.2
	其中：定额机械费
	244748.93
	-511.00
	
	-245259.93
	-245259.93
	-100.21%
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	24778.09
	21005.00
	
	-3773.09
	-3773.09
	-15.23%
	

	2.1
	其中：定额人工费
	9596.19
	7880.00
	
	-1716.19
	-1716.19
	-17.88%
	

	2.2
	其中：定额机械费
	3240.40
	1699.00
	
	-1541.40
	-1541.40
	-47.57%
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	79984.14
	47733.00
	
	-32251.14
	-32251.14
	-40.32%
	

	3.1
	安全文明施工费
	47844.05
	28595.00
	
	-19249.05
	-19249.05
	-40.23%
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	34377.04
	20556.00
	
	-13821.04
	-13821.04
	-40.20%
	

	3.1.2
	临时设施费
	13467.01
	8039.00
	
	-5428.01
	-5428.01
	-40.31%
	

	3.2
	其他总价措施费
	32140.09
	19138.00
	
	-13002.09
	-13002.09
	-40.45%
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	暂列金额
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	专业工程暂估价
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	计日工
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	总承包服务费
	
	
	
	
	
	
	

	单位工程审核汇总对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	第2页 共2页

	序号
	项目名称
	送审金额
	审核金额
	其中：
	调整金额
	调整比例（%）
	备注

	
	
	
	
	审增金额
	审减金额
	
	
	

	4.5
	招标代理费
	
	
	
	
	
	
	

	五
	规费
	111524.69
	43133.00
	
	-68391.69
	-68391.69
	-61.32%
	

	5.1
	社会保险费
	88076.79
	34417.00
	
	-53659.79
	-53659.79
	-60.92%
	

	5.2
	住房公积金
	22304.94
	8716.00
	
	-13588.94
	-13588.94
	-60.92%
	

	5.3
	工程排污费
	1142.96
	
	
	-1142.96
	-1142.96
	-100.00%
	

	六
	税金
	131709.45
	80824.00
	
	-50885.45
	-50885.45
	-38.63%
	

	七
	总价下浮
	
	
	
	
	
	
	

	八
	工程总造价
	1595147.78
	978866.00
	
	-616281.78
	-616281.78
	-38.63%
	

	
	
	
	
	
	
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第1页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	
	
	分部分项工程费
	
	
	
	
	1247151.41
	
	
	786170.93
	
	
	-460980.48
	
	-36.96%
	

	
	
	A段沟渠清淤
	
	
	
	
	401541.29
	
	
	264038.44
	
	
	-137502.85
	
	-34.24%
	

	1
	040101005002
	渠道清淤
	人机配合清理渠道淤泥 
1.人工挖沟槽淤泥、流砂 
2.反铲挖掘机挖淤泥、流砂 
	m3
	1536.000
	13.84
	21258.24
	
	
	
	-1536.000
	-13.84
	-21258.24
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	2
	040101005003
	池塘清淤
	挖掘机清理池塘淤泥 
1.反铲挖掘机挖淤泥、流砂 
	m3
	683.000
	6.72
	4589.76
	
	
	
	-683.000
	-6.72
	-4589.76
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	3
	040103002002
	人工运淤泥至指定地点装车
	因本工程缺乏施工进场道路，需人工将淤泥转运至指定地点装车 
1.双轮车弃置淤泥 运距100m
	m3
	2219.000
	38.09
	84521.71
	
	
	
	-2219.000
	-38.09
	-84521.71
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第2页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	4
	040103002004
	余方弃置
	淤泥外运，运距暂按3km（具体运距以实际发生为准） 
1.反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量0.6m3 装车; 
2.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3~
	m3
	2219.000
	20.54
	45578.26
	
	
	
	-2219.000
	-20.54
	-45578.26
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	5
	040101005007
	挖淤泥、流砂
	渠道池塘淤泥地清淤人机配合；含开挖、外运至3km等,运距已综合考虑，结算以实际发生为准
	m3
	
	
	
	2802.000
	16.05
	44972.10
	2802.000
	16.05
	44972.10
	100.00%
	100.00%
	新增

	6
	040701001004
	清表
	地表土层清理 砍杂树、枯枝
	m2
	3072.000
	2.42
	7434.24
	3072.000
	0.89
	2734.08
	
	-1.53
	-4700.16
	
	-63.22%
	调价

	7
	040201007003
	抛石加固
	抛石基础加固 
1.抛石挤淤 机械抛石;
	m3
	60.000
	122.71
	7362.60
	60.000
	121.32
	7279.20
	
	-1.39
	-83.40
	
	-1.13%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第3页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	8
	040302001003
	松木桩
	1.水上柴油打桩机打圆木桩 打5m以内 一、二类土;
	根
	126.000
	34.39
	4333.14
	126.000
	34.50
	4347.00
	
	0.11
	13.86
	
	0.32%
	调价

	9
	041103001004
	围堰
	砂袋围堰 
采用60*80编织袋装填黏土装填率60% 
 
	m
	60.000
	327.35
	19641.00
	60.000
	302.80
	18168.00
	
	-24.55
	-1473.00
	
	-7.50%
	调价

	10
	041103001005
	围堰拆除
	完工后围堰拆除
	m
	60.000
	30.00
	1800.00
	
	
	
	-60.000
	-30.00
	-1800.00
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	11
	040202011002
	石渣便道
	施工便道  石渣 厚30cm
	m2
	180.000
	46.42
	8355.60
	180.000
	28.68
	5162.40
	
	-17.74
	-3193.20
	
	-38.22%
	调价

	
	
	1#水陂 长10m 高2.5m 宽8m
	
	
	
	
	86915.15
	
	
	80175.11
	
	
	-6740.04
	
	-7.75%
	

	12
	041001008001
	水陂拆除
	1.破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G~破碎坑、槽混凝土;
	m3
	95.000
	11.18
	1062.10
	95.000
	8.60
	817.00
	
	-2.58
	-245.10
	
	-23.08%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第4页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	13
	040103002010
	余方弃置
	水陂拆除废渣外运，运距暂按3km（具体运距以实际发生为准） 
1.运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内)~实际运距(km):3;
	m3
	95.000
	14.39
	1367.05
	95.000
	14.01
	1330.95
	
	-0.38
	-36.10
	
	-2.64%
	调价

	14
	040101001001
	水陂基础土方开挖
	1.反铲挖掘机(斗容量1m3) 不装车 一、二类土~挖湿土 
	m3
	80.000
	3.18
	254.40
	80.000
	3.32
	265.60
	
	0.14
	11.20
	
	4.40%
	调价

	15
	040103001001
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑;
	m3
	12.160
	21.32
	259.25
	12.160
	21.32
	259.25
	
	
	
	
	
	正确

	16
	040303002001
	C25砼基础
	C25砼基础（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
	m3
	22.000
	511.67
	11256.74
	22.000
	468.58
	10308.76
	
	-43.09
	-947.98
	
	-8.42%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第5页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	17
	040303015001
	C25砼堰体
	C25砼堰体（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
	m3
	48.125
	524.07
	25220.87
	48.125
	480.98
	23147.16
	
	-43.09
	-2073.71
	
	-8.22%
	调价

	18
	040303015002
	C15砼导墙
	C15砼导墙（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~ 换:预拌混凝土 C15; 
	m3
	28.800
	477.21
	13743.65
	28.800
	452.81
	13040.93
	
	-24.40
	-702.72
	
	-5.11%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第6页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	19
	040303002002
	C25砼消力池
	C25砼消力池（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土; 
	m3
	32.000
	511.67
	16373.44
	32.000
	468.58
	14994.56
	
	-43.09
	-1378.88
	
	-8.42%
	调价

	20
	040303001001
	C20护岸垫层
	护岸垫层 C20 
现浇混凝土构件 垫层 混凝土;
	m3
	1.500
	489.14
	733.71
	1.500
	470.80
	706.20
	
	-18.34
	-27.51
	
	-3.75%
	调价

	21
	040305003001
	C25砼护岸
	1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
	m3
	31.080
	524.02
	16286.54
	31.080
	480.93
	14947.30
	
	-43.09
	-1339.24
	
	-8.22%
	调价

	22
	040305003004
	浆砌块料
	护岸挡墙采用M7.5浆砌石衬砌,迎水面采用M10水泥砂浆抹面,厚 
2cm
	m3
	
	
	
	
	211.00
	
	
	211.00
	
	100.00%
	100.00%
	新增

	23
	040501004001
	塑料管
	护岸φ50 PVC排水管
	m
	20.000
	17.87
	357.40
	20.000
	17.87
	357.40
	
	
	
	
	
	正确


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第7页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	
	
	2#水陂 长12m 高2.5m 宽10m
	
	
	
	
	109751.59
	
	
	101200.55
	
	
	-8551.04
	
	-7.79%
	

	24
	041001008002
	水陂拆除
	1.破碎机破碎混凝土 混凝土构筑物 HB20G~破碎坑、槽混凝土;
	m3
	128.750
	11.20
	1442.00
	128.750
	8.61
	1108.54
	
	-2.59
	-333.46
	
	-23.12%
	调价

	25
	040103002008
	余方弃置
	水陂拆除废渣外运，运距暂按3km（具体运距以实际发生为准） 
1.运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3;
	m3
	128.750
	14.42
	1856.58
	128.750
	14.03
	1806.36
	
	-0.39
	-50.22
	
	-2.70%
	调价

	26
	040101001002
	水陂基础土方开挖
	1.反铲挖掘机(斗容量1m3) 不装车 一、二类土~挖湿土 单价*1.18;
	m3
	120.000
	3.18
	381.60
	120.000
	3.32
	398.40
	
	0.14
	16.80
	
	4.40%
	调价

	27
	040103001002
	回填方
	1.人工填土夯实 槽、坑;
	m3
	12.160
	48.27
	586.96
	12.160
	48.27
	586.96
	
	
	
	
	
	正确

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第8页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	28
	040303002003
	C25砼基础
	C25砼基础（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
	m3
	27.500
	511.67
	14070.93
	27.500
	468.58
	12885.95
	
	-43.09
	-1184.98
	
	-8.42%
	调价

	29
	040303015003
	C25砼堰体
	C25砼堰体（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
	m3
	61.875
	524.06
	32426.21
	61.875
	480.97
	29760.02
	
	-43.09
	-2666.19
	
	-8.22%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第9页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	30
	040303015004
	C15砼导墙
	C15砼导墙（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
	m3
	33.600
	477.21
	16034.26
	33.600
	452.81
	15214.42
	
	-24.40
	-819.84
	
	-5.11%
	调价

	31
	040303002004
	C25砼消力池
	C25砼消力池（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
	m3
	50.000
	511.67
	25583.50
	50.000
	468.58
	23429.00
	
	-43.09
	-2154.50
	
	-8.42%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第10页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	32
	040303001002
	C20护岸垫层
	C20砼垫层（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土; 
	m3
	1.500
	483.74
	725.61
	1.500
	470.80
	706.20
	
	-12.94
	-19.41
	
	-2.67%
	调价

	33
	040305003002
	C25砼护岸
	C25砼护岸（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
2.场内运混凝土(熟料) 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m~运距(m):120;
	m3
	31.080
	524.02
	16286.54
	31.080
	480.93
	14947.30
	
	-43.09
	-1339.24
	
	-8.22%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第11页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	34
	040305003003
	浆砌块料
	护岸挡墙采用M7.5浆砌石衬砌,迎水面采用M10水泥砂浆抹面,厚 
2cm
	m3
	
	
	
	
	211.00
	
	
	211.00
	
	100.00%
	100.00%
	新增

	35
	040501004002
	塑料管
	护岸φ50 PVC排水管
	m
	20.000
	17.87
	357.40
	20.000
	17.87
	357.40
	
	
	
	
	
	正确

	
	
	B段沟渠清淤
	
	
	
	
	602338.52
	
	
	378697.77
	
	
	-223640.75
	
	-37.13%
	

	36
	040101005004
	渠道清淤
	人工清理渠道淤泥 
1.人工挖沟槽淤泥、流砂(深度2m内); 
	m3
	1714.500
	149.18
	255769.11
	
	
	
	-1714.500
	-149.18
	-255769.11
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	37
	040101005005
	池塘清淤
	挖掘机清理池塘淤泥 
1.反铲挖掘机挖淤泥、流砂 
	m3
	5505.000
	6.72
	36993.60
	
	
	
	-5505.000
	-6.72
	-36993.60
	-100.00%
	-100.00%
	删除


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	38
	040103002005
	人工运淤泥至指定地点装车
	因本工程缺乏施工进场道路，需人工将淤泥运至指定地点装车 
1.双轮车弃置淤泥 运距100m
	m3
	1714.500
	38.09
	65305.31
	
	
	
	-1714.500
	-38.09
	-65305.31
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	39
	040103002006
	余方弃置
	淤泥外运，运距暂按3km（具体运距以实际发生为准） 
1.反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量0.6m3 装车; 
2.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3~自卸汽车运淤泥、流砂 
	m3
	7219.500
	20.55
	148360.73
	
	
	
	-7219.500
	-20.55
	-148360.73
	-100.00%
	-100.00%
	删除


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第13页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	40
	040101005009
	挖淤泥、流砂
	渠道淤泥地人工清淤；含开挖、外运至3km外等,结算以实际发生为准
	m3
	
	
	
	1715.000
	123.60
	211974.00
	1715.000
	123.60
	211974.00
	100.00%
	100.00%
	新增

	41
	040101005010
	挖淤泥、流砂
	池塘淤泥地清淤人机配合；含开挖、外运至3km外等,结算以实际发生为准
	m3
	
	
	
	5505.000
	16.05
	88355.25
	5505.000
	16.05
	88355.25
	100.00%
	100.00%
	新增

	42
	041103001006
	围堰
	砂袋围堰 
采用60*80编织袋装填黏土装填率60% 
 
	m
	105.000
	327.35
	34371.75
	105.000
	302.80
	31794.00
	
	-24.55
	-2577.75
	
	-7.50%
	调价

	43
	041103001007
	围堰拆除
	完工后围堰拆除
	m
	105.000
	30.00
	3150.00
	
	
	
	-105.000
	-30.00
	-3150.00
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	44
	040202011003
	石渣便道
	施工便道  石渣 厚30cm
	m2
	148.000
	46.42
	6870.16
	148.000
	28.68
	4244.64
	
	-17.74
	-2625.52
	
	-38.22%
	调价

	45
	040701001003
	清表
	地表土层清理 砍杂树、枯枝
	m2
	3429.000
	2.42
	8298.18
	3429.000
	0.89
	3051.81
	
	-1.53
	-5246.37
	
	-63.22%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	46
	040303015005
	C30八字口
	C30八字口（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土~ 换:预拌混凝土 C30; 
2.场内运混凝土(熟料) 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m;
	m3
	2.592
	524.99
	1360.77
	2.592
	528.29
	1369.33
	
	3.30
	8.56
	
	0.63%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第15页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	47
	040303002005
	C25八字口底板
	C25溢洪道底板（场地车辆无法进入，需采用人工转运混凝土） 
1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C25; 
2.场内运混凝土(熟料) 双轮车场内运输混凝土 水泥混凝土(熟料) 运距50m
	m3
	0.680
	500.86
	340.58
	0.680
	505.91
	344.02
	
	5.05
	3.44
	
	1.01%
	调价

	48
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.反铲挖掘机(斗容量1m3) 不装车 一、二类土~挖湿土 单价*1.18;
	m3
	33.600
	3.22
	108.19
	33.600
	3.37
	113.23
	
	0.15
	5.04
	
	4.66%
	调价

	49
	040303001003
	混凝土垫层
	涵管混凝土垫层 
1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土;
	m3
	4.320
	435.58
	1881.71
	4.320
	341.55
	1475.50
	
	-94.03
	-406.21
	
	-21.59%
	调价

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
	
	
	第16页 共20页

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	50
	040501001003
	Ⅱ级钢筋混凝土管DN600
	池塘混凝土管导水 
1.承插式混凝土管 人机配合下管 管径(600mm以内)~换:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600;
	m
	24.000
	149.01
	3576.24
	24.000
	148.63
	3567.12
	
	-0.38
	-9.12
	
	-0.26%
	调价

	51
	040303015006
	混凝土管砼包封
	1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 混凝土;
	m3
	12.658
	488.14
	6178.88
	12.658
	491.44
	6220.65
	
	3.30
	41.77
	
	0.68%
	调价

	52
	040103001003
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑;
	m3
	9.840
	21.16
	208.21
	9.840
	21.16
	208.21
	
	
	
	
	
	正确

	53
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.反铲挖掘机(斗容量1m3) 不装车 一、二类土~挖湿土 单价*1.18;
	m3
	45.000
	3.18
	143.10
	45.000
	3.32
	149.40
	
	0.14
	6.30
	
	4.40%
	调价

	54
	040303001004
	混凝土垫层
	涵管混凝土垫层 
1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土;
	m3
	9.000
	435.58
	3920.22
	9.000
	341.55
	3073.95
	
	-94.03
	-846.27
	
	-21.59%
	调价


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	55
	040501001002
	混凝土管
	便道下方混凝土管导水 
1.管道(渠) 基础 混凝土管座 现浇~ 换:预拌混凝土 C20; 
2.现浇混凝土模板工程 管座 复合木模~ 换:水泥砂浆 1:2; 
3.承插式混凝土管 人机配合下管 管径(2000mm以内); 
4.钢丝网水泥砂浆抹带接口 120°混凝土基础 管径(2000mm以内)~现场拌和水泥砂浆;
	m
	10.000
	2432.27
	24322.70
	10.000
	2159.16
	21591.60
	
	-273.11
	-2731.10
	
	-11.23%
	调价

	56
	040103001004
	回填方
	1.机械填土夯实 槽、坑;
	m3
	37.600
	21.24
	798.62
	37.600
	21.24
	798.62
	
	
	
	
	
	正确


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	57
	040103002011
	余方弃置
	1.反铲挖掘机(斗容量1m3) 装车 一、二类土; 
2.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重10t以内)~实际运距(km):3;
	m3
	31.160
	12.21
	380.46
	31.160
	11.76
	366.44
	
	-0.45
	-14.02
	
	-3.69%
	调价

	
	
	C段沟渠清淤
	
	
	
	
	243271.60
	
	
	143434.72
	
	
	-99836.88
	
	-41.04%
	

	58
	040101005006
	渠道清淤
	人工清理渠道淤泥 
1.人工挖沟槽淤泥、流砂(深度2m内); 
	m3
	1144.000
	149.18
	170661.92
	
	
	
	-1144.000
	-149.18
	-170661.92
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	59
	040103002012
	人工运淤泥至指定地点装车
	因本工程缺乏施工进场道路，需人工将淤泥运至指定地点装车 
1.双轮车弃置淤泥 运距100m
	m3
	1144.000
	38.09
	43574.96
	
	
	
	-1144.000
	-38.09
	-43574.96
	-100.00%
	-100.00%
	删除


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	60
	040103002013
	余方弃置
	淤泥外运，运距暂按3km（具体运距以实际发生为准） 
1.反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量0.6m3 装车; 
2.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)~实际运距(km):3~自卸汽车运淤泥、流砂 
	m3
	1144.000
	20.54
	23497.76
	
	
	
	-1144.000
	-20.54
	-23497.76
	-100.00%
	-100.00%
	删除

	61
	040701001005
	清表
	地表土层清理 砍杂树、枯枝
	m2
	2288.000
	2.42
	5536.96
	2288.000
	0.89
	2036.32
	
	-1.53
	-3500.64
	
	-63.22%
	调价

	62
	040101005011
	挖淤泥、流砂
	渠道淤泥地人工清淤；含开挖、外运至3km等,,运距已综合考虑，结算以实际发生为准
	m3
	
	
	
	1144.000
	123.60
	141398.40
	1144.000
	123.60
	141398.40
	100.00%
	100.00%
	新增

	
	
	单价措施项目费
	
	
	
	
	24778.09
	
	
	21005.07
	
	
	-3773.02
	
	-15.23%
	


	分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表

	工程名称：信丰县黄坑村胜利村水体清淤工程
	金额单位：元
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	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	单
位
	送审
	审核
	审增减
	审增减率（%）
	增减
说明

	
	
	
	
	
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	综合
单价
	合价
	工程量
	合价
	

	63
	041102017001
	水陂导墙模板
	1.地下连续墙 导墙 现浇混凝土导墙 模板;
	m2
	111.700
	63.37
	7078.43
	111.700
	58.84
	6572.43
	
	-4.53
	-506.00
	
	-7.15%
	调价

	64
	041102002001
	水陂基础模板
	1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板;
	m2
	36.000
	37.08
	1334.88
	36.000
	37.08
	1334.88
	
	
	
	
	
	正确

	65
	041102017002
	水陂堰体模板
	1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板;
	m2
	67.500
	58.36
	3939.30
	67.500
	58.84
	3971.70
	
	0.48
	32.40
	
	0.82%
	调价

	66
	041102002002
	消力池模板
	1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板;
	m2
	27.000
	37.08
	1001.16
	27.000
	37.08
	1001.16
	
	
	
	
	
	正确

	67
	041102018001
	护岸模板
	1.现浇混凝土构件 挡墙压顶 模板;
	m2
	93.800
	67.49
	6330.56
	93.800
	67.49
	6330.56
	
	
	
	
	
	正确

	68
	041102017003
	八字排出口模板
	1.现浇混凝土构件 挡墙墙身 模板;
	m2
	13.500
	58.36
	787.86
	13.500
	58.84
	794.34
	
	0.48
	6.48
	
	0.82%
	调价

	69
	041106001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.履带式挖掘机进出场费1m3以内;
	台.次
	1.000
	4305.90
	4305.90
	1.000
	1000.00
	1000.00
	
	-3305.90
	-3305.90
	
	-76.78%
	调价

	合计
	
	
	1271929.50
	
	
	807176.00
	
	
	-464753.5
	
	
	




