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内

容
	


称
	2026年度欠发达国有林场巩固提升林下套种森林药材岗梅项目

	数量
	1项

	服务期
	合同签订之日起至2026年12月31日前全部完工并通过县级自查、省级核查

	服务地点
	萍乡市南坑林场长丰分场（西岭背）

	备注
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[bookmark: bookmark81][bookmark: _Toc12248][bookmark: _Toc17088]二、采购要求

（一）服务需求
1.项目名称
2026年度欠发达国有林场巩固提升林下套种森林药材岗梅项目
2.项目实施单位
萍乡市南坑林场
3.服务地点
萍乡市南坑林场长丰分场（西岭背）
4、 服务内容
本项目为整体营造林服务采购，包含苗木供应、肥料供应、林地作业、栽植、施肥、抚育、资料归档等全流程服务。
	序号
	服务内容
	要求
	数量
	单位

	1
	岗梅苗木
	2年以上生Ⅰ级容器/容器苗（必须子播苗），苗高≥50cm，地径≥0.5cm，根系发达、无病虫害、无机械损伤，具备苗木检疫证、合格证、标签。
	60000
	株

	2
	林地清理
	清理林下杂灌、杂草、劣质林木，沿等高线作业，保留原生植被，禁止炼山
	300
	亩

	3
	整地挖穴
	岗梅挖穴规格50cm×50cm×40cm；按株行距2.0m×1.7m布设，初植密度200株/亩

	300
	亩

	4
	有机肥
	有机质的质量分数机质≥30%，总养分(N+P205+K20)≥4%，水分（鲜样）质量分数≤30%
	15
	吨

	5
	栽植
	1.冬春季适宜窗口期完成栽植，栽植规范、扶正踏实
2.造林后及时巡查，缺株、死株无偿补植，确保整体成活率达90%以上
	1
	项

	6
	抚育管护服务
	抚育标准：栽植后当年开展抚育1次，主要为松土、除草、扩穴培土
	1
	项

	7
	技术及配套服务
	1.项目作业设计、竣工资料整理、影像留存
3.小班验收、自查验收资料编制、配合上级核查验收
4.全过程生境保护：水土保持、野生动植物保护、采伐剩余物规范处理、环保作业
	1
	项



5.技术标准及质量要求
1.严格执行：《造林技术规程》《森林抚育技术规程》《江西省森林药材种植验收技术导引》《岗梅林地栽培技术规程》等国家、省市现行规范
2.建设质量：林下套种合格率≥90%，苗木良种使用率≥90%
3.当年造林成活率达标，后期成林长势良好
4.施工严格沿等高线，落实水土保持措施，保留植被隔离带，不破坏原有生态
5.禁用高毒高残留农药，优先生物防治，废弃物集中规范处理

（二）商务条件
1、付款方式：合同签订后 15 日内，按本合同价款的 30% 支付预付款；当年松土、除草、扩穴培土抚育工作完成，经竣工验收及上级验收合格后，付清全部合同价款。
2、投标报价：
（1）报价包含完成本项目全部服务的一切费用，招标人不再另行支付任何费用。
（2）供应商自行编制响应报价，响应报价总价不能超过本项目的最高限价（预算价），否则按无效响应处理。
4、质量标准：符合国家及地方林业工程相关法律法规、政策和技术规范标准。
5、验收：
（1）按小班逐块验收苗木规格、栽植密度、整地质量、抚育成效、成活率，提供完整施工档案、影像资料、绩效资料
（2）验收产生的全部费用由成交供应商承担。
6、其他要求：
（1）成交供应商应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，在施工中应加强安全生产，落实防火、防洪、防虫等自然灾害的巡查及处理措施，如若在施工中发生任何安全事故均由供应商自行承担，采购人概不负责，成交供应商在施工中负责处理纠纷问题，甲方协助。
（2）成交供应商应加强现场的安全管理，对人员进行安全教育和技术培训，确保施工安全
7、违约责任：若成交供应商未按合同约定完成本项目服务或违反安全、环保等相关规定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给采购人造成的损失
8、采购人不组织踏勘现场：供应商应自行安排时间进行实地考察。供应商踏勘现场的费用自理，为响应报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。



备注：以上服务需求及商务要求为基本技术要求必须全部响应（即满足或优于商务要求），否则其响应无效。
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