[bookmark: _Toc507597381]二、采购要求
（1） 技术规格（工程需求）
	工程项目清单汇总表

	工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目
	
	 

	序号
	项 目 内 容
	金 额
（元）

	1
	  分部分项工程费合计
	1106144.76

	1.1
	  画桥村枫林组雨污管网建设项目
	1106144.76

	1.1.1
	  画桥村枫林组雨污管网建设项目
	1106144.76

	2
	  措施项目费合计
	32601.95

	2.1
	  安全生产措施费
	8725.99

	3
	  其他项目费合计
	

	3.1
	  其中：暂列金额
	

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	  增值税
	102487.2

	6
	  工程总造价
	1241233.91
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	画桥村枫林组雨污管网建设项目
	
	
	
	
	

	
	
	画桥村枫林组雨污管网建设项目
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	
	
	水泥路面硬化工程
	
	
	
	
	

	1
	040202001001
	路床(槽）整形
	路床整形 路床碾压检验
	m2
	330
	
	

	2
	041001001001
	拆除路面
	1.水泥混凝土路面缩缝锯缝机切缝
缝宽 6mm 缝深(cm) 5  实际缝深
(cm):15
2.破碎机破碎混凝土混凝土构筑物
HB20G 液压岩石破碎机破碎道路混
凝土及钢筋混凝土路面 单价*0.4
3.履带式液压挖掘机挖碴装车斗容
1.0m3（含 10cm 基层）
4.运距≤1km 自卸汽车(载重 8t 以
内)
	m2
	2315
	
	

	3
	040203007001
	水泥混凝土路面
	1.碎石摊铺 厚度(cm)20 实际厚度
(cm):10;
2.水泥混凝土路面预拌混凝土厚度
(cm) 15 换为【预拌混凝土 C25】;
3.水泥混凝土养生 塑料膜养护;
4.水泥混凝土路面 防滑条;
	m2
	330
	
	

	4
	040203007002
	沥青路面恢复（工程量较小采取人工摊铺）
	1.碎石摊铺 厚度(cm)20 实际厚度
(cm):15;
2.水泥混凝土路面预拌混凝土厚度
(cm) 25 换为【预拌混凝土 C30】;
3.水泥混凝土养生 塑料膜养护;
4.透油层;
5、40厚细粒式AC
6、60厚粗粒式AC
	m2
	27
	
	

	5
	040204002001
	人行道块料铺设
	1、100X200X60透水砖
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆
3、150厚C15混凝土
4、100厚碎石垫层
5、素土夯实
	m2
	5.3
	
	

	6
	050102012001
	铺种草皮
	草坪 满铺 果岭草
	m2
	4.95
	
	

	
	
	管网
	
	
	
	
	

	7
	040101002001
	挖沟槽土方（装车）
	1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械）
	m3
	1352.89
	
	

	8
	040101002003
	挖沟槽土方（不装车）
	1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械）
	m3
	1709
	
	

	9
	040103001002
	回填方
	1.密实度要求:符合设计规范要求
2.填方材料品种:土方
3.填方来源、运距:挖沟槽土方
	m3
	2124.1
	
	

	10
	040103002001
	余方弃置
	1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)  �
	m3
	751.9
	
	

	11
	040103001003
	回填方(回填砂)
	1.密实度要求:符合设计规范要求
2.填方材料品种:机制砂
3.填方来源、运距:外购
	m3
	594.87
	
	

	12
	040103001004
	回填方(砂垫层)
	1.密实度要求:符合设计规范要求
2.填方材料品种:机制砂管道垫层
3.填方来源、运距:外购
	m3
	130.3
	
	

	13
	040501004001
	塑料管（DN300 ）
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300
2.连接形式:承插式橡胶圈接口
3.管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求
	m
	951
	
	

	14
	040501004002
	塑料管（DN200 ）
	1.材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200
2.连接形式:承插式橡胶圈接口
3.管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求
	m
	524
	
	

	15
	040501004003
	UPVC出户管
	1.材质及规格:UPVC管DN100
2.连接形式:粘接
3.管道检验及试验要求:符合相关规范设计要求
	m
	20
	
	

	16
	040504002001
	混凝土井（Φ1000）
	具体做法详见 图集号 20S515，30页
	座
	41
	
	

	17
	040504008001
	整体化粪池
	钢筋混凝土化粪池G1-2Q
03S702,页18
	座
	2
	
	

	18
	040504008002
	成品玻璃钢化粪池16m3
	1、素土夯实
2、200mm级配碎石垫层
3、200mm厚机制砂垫层
4、玻璃钢化粪池16m3
5、YJBH-I形 三格式(HDPE井筒DN600）,
6、塑钢盖板
详见图集14SS706-22~25
	座
	1
	
	

	19
	04B001
	PVC围栏（300mm高）
	PVC围栏（300mm高）
C20混凝土200*200*250
	m
	18.2
	
	

	20
	04B002
	原有化粪池人工凿孔并封堵
	原砼混凝土化粪池凿除孔洞后封堵
1. 成孔采用人工凿砼成孔。
2. 开凿不得采用机械风枪,不得采用甩肩榔头。
3. 凿孔形状宜控制图中所示的椭圆型,以方便成孔和后续封堵。
4. 浇注前须清理干净,封堵前3~5分钟,孔洞表面用高浓度的水泥浆浸润。
5. 孔洞用C35细石砼封堵,砼掺适量膨胀剂和减水剂。
6. 砼浇捣前在孔的两侧预留注浆管,浇注过程中保证注浆管畅通。
7. 砼浇注后不得扰动,做好砼的后期,待养护7天后可进行注浆处理。
8. 注浆采用专业的施工设备和专用的注浆材料。如堵漏王、环氧树脂。
9. 封堵的孔洞处须作二道防水处理,即涂刷柔性防水层。
	个
	38
	
	

	
	
	排水暗沟
	
	
	
	
	

	21
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械）
	m3
	1227.266
	
	

	22
	040101002004
	挖沟槽土方（不装车）
	1.土壤类别:人机配合挖三类土（5%人工 95%机械）
	m3
	665.26
	
	

	23
	040103001005
	回填方
	1.密实度要求:符合设计规范要求
2.填方材料品种:土方
3.填方来源、运距:挖沟槽土方
	m3
	665.26
	
	

	24
	040103002002
	余方弃置
	1.自卸汽车运土 运距≤1km 自卸汽车(载重8t以内)  �
	m3
	1227.266
	
	

	25
	040501016001
	砌筑方沟
	200*500排水暗沟（详见图纸）
1、重型预制混凝土盖板
2、20厚1：3水泥砂浆
3、M7.5浆砌红砖 
4、100厚C15混凝土垫层
5、50厚机制砂回填
6、素土夯实
	m
	434
	
	

	26
	040501016002
	砌筑方沟
	300*500排水暗沟（详见图纸）
1、重型预制混凝土盖板
2、20厚1：3水泥砂浆
3、M7.5浆砌红砖 
4、100厚C15混凝土垫层
5、50厚机制砂回填
6、素土夯实
	m
	360
	
	

	27
	040501016003
	砌筑方沟
	400*500排水暗沟（详见图纸）
1、重型预制混凝土盖板
2、20厚1：3水泥砂浆
3、M7.5浆砌红砖 
4、100厚C15混凝土垫层
5、50厚机制砂回填
6、素土夯实
	m
	452
	
	

	28
	040501016004
	砌筑方沟
	600*800排水暗沟（详见图纸）
1、重型预制混凝土盖板
2、20厚1：3水泥砂浆
3、M7.5浆砌红砖 
4、100厚C15混凝土垫层
5、50厚机制砂回填
6、素土夯实
	m
	394
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	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	1
	安全生产措施费
	
	8725.99
	

	2
	1.1
	安全生产措施费_市安
	
	5234
	

	3
	1.2
	安全生产措施费_市建
	
	3491.99
	

	4
	2
	文明施工费
	
	2671.26
	

	5
	2.1
	文明施工费_市安
	
	1492.98
	

	6
	2.2
	文明施工费_市建
	
	1178.28
	

	7
	3
	环境保护费
	
	1683.41
	

	8
	3.1
	环境保护费_市安
	
	755.07
	

	9
	3.2
	环境保护费_市建
	
	928.34
	

	10
	4
	临时设施费
	
	5272.82
	

	11
	4.1
	临时设施费_市安
	
	3209.04
	

	12
	4.2
	临时设施费_市建
	
	2063.78
	

	13
	5
	冬雨季施工增加费
	
	2375.7
	

	14
	5.1
	冬雨季施工增加费_市安
	
	1561.62
	

	15
	5.2
	冬雨季施工增加费_市建
	
	814.08
	

	16
	6
	夜间施工增加费
	
	3329.12
	

	17
	6.1
	夜间施工增加费_市安
	
	2179.4
	

	18
	6.2
	夜间施工增加费_市建
	
	1149.72
	

	19
	7
	二次搬运费
	
	3329.12
	

	20
	7.1
	二次搬运费_市安
	
	2179.4
	

	21
	7.2
	二次搬运费_市建
	
	1149.72
	

	22
	8
	已完工程及设备保护费
	
	3329.12
	

	23
	8.1
	已完工程及设备保护费_市安
	
	2179.4
	

	24
	8.2
	已完工程及设备保护费_市建
	
	1149.72
	

	25
	9
	工程定位复测费
	
	1885.41
	

	26
	9.1
	工程定位复测费_市安
	
	1235.57
	

	27
	9.2
	工程定位复测费_市建
	
	649.84
	

	28
	10
	脚手架费
	
	
	

	29
	10.1
	脚手架费_市安
	
	
	

	30
	10.2
	脚手架费_市建
	
	
	

	31
	11
	垂直运输费
	
	
	

	32
	12
	其他大型机械进场及安拆费
	
	
	

	33
	12.1
	其他大型机械进场及安拆费_市建
	
	
	

	34
	13
	智慧工地费
	
	
	

	35
	13.1
	智慧工地费_市安
	
	
	

	36
	13.2
	智慧工地费_市建
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	合计
	
	32601.95
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	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金额（元）
	结算（确定）金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	增值税计价表

	工程名称：画桥村枫林组雨污管网建设项目
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	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率（%）
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程费合计+措施项目费合计+其他项目费合计-其中：专业工程暂估价-分包费_直接费
	1138746.71
	9
	102487.2

	

	主要材料及价差汇总表
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	序号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	0000010
	综合工日 
	工日
	0.916
	
	
	
	

	2
	01010129
	HRB400|φ10 
	kg
	1087.32
	
	
	
	

	3
	01010211
	钢筋|HRB400以内φ12～18 
	kg
	4244.525
	
	
	
	

	4
	03131963
	砂布 
	张
	180.63
	
	
	
	

	5
	03210593
	铁件(综合) 
	kg
	18.399
	
	
	
	

	6
	04010131
	水泥 32.5 
	kg
	21970.123
	
	
	
	

	7
	04010131-1
	水泥 32.5R 
	kg
	26829.161
	
	
	
	

	8
	04030143
	机制砂 
	m3
	728.158
	
	
	
	

	9
	04030147
	机制砂 
	m3
	167.088
	
	
	
	

	10
	04050173
	碎石(综合) 
	m3
	49.128
	
	
	
	

	11
	04050195
	碎石 30～50 
	m3
	0.133
	
	
	
	

	12
	04050197
	碎石 50～80 
	m3
	0.541
	
	
	
	

	13
	04050211
	碎石 40 
	m3
	4.416
	
	
	
	

	14
	04130103
	标准砖 240×115×53 
	千块
	244.23
	
	
	
	

	15
	14070135
	润滑油 
	kg
	20.798
	
	
	
	

	16
	17010211
	焊接钢管 DN40 
	m
	0.443
	
	
	
	

	17
	17270165
	橡胶管(综合) 
	m
	22.125
	
	
	
	

	18
	35010116
	木模板 
	m3
	4.445
	
	
	
	

	19
	35030163
	木支撑 
	m3
	1.305
	
	
	
	

	20
	36010139
	铸铁井盖、井座 φ700 重型 
	套
	28.7
	
	
	
	

	21
	36010139
	塑钢盖板井盖、井座 φ600 重型 
	套
	3
	
	
	
	

	22
	36090121
	100X200X60透水砖 
	m2
	5.406
	
	
	
	

	23
	80250103
	细粒式沥青混凝土 
	m3
	1.091
	
	
	
	

	24
	80250117
	粗粒式沥青混凝土 
	m3
	1.636
	
	
	
	

	25
	BC0008
	砌筑干粉砂浆 M7.5 
	kg
	141.091
	
	
	
	

	26
	BC0157
	橡胶圈 管外径（mm以内） 250 给水用 
	个
	107.944
	
	
	
	

	27
	BC0158
	橡胶圈 管外径（mm以内） 315 给水用 
	个
	195.906
	
	
	
	

	28
	BC0421
	塑料管 管外径（mm以内） 110 
	m
	20
	
	
	
	

	29
	BC0426
	HDPE双壁波纹管DN200 
	m
	524
	
	
	
	

	30
	BC0427
	HDPE双壁波纹管DN300 
	m
	951
	
	
	
	

	31
	BC1234
	混凝土化粪池（成品） 容积m3以内 10 
	套
	2
	
	
	
	

	32
	BC1490
	HDPE井筒DN600 
	套
	3
	
	
	
	

	33
	BC1508
	中砂 
	m3
	199.355
	
	
	
	

	34
	80210553
	预拌混凝土 C15 
	m3
	6.544
	
	
	
	

	35
	80210555
	预拌混凝土 C15 
	m3
	175.255
	
	
	
	

	36
	80210559
	预拌混凝土 C25 
	m3
	50.49
	
	
	
	

	37
	80210559
	预拌混凝土 C25 
	m3
	32.431
	
	
	
	

	38
	80210561
	预拌混凝土 C30 
	m3
	6.885
	
	
	
	

	39
	80210561
	预拌混凝土 C30 
	m3
	2.64
	
	
	
	

	40
	80010117
	预拌水泥砂浆 1:2 
	m3
	0.036
	
	
	
	

	41
	CY
	柴油 
	kg
	2382.009
	
	
	
	

	42
	CY
	柴油 
	kg
	19.533
	
	
	
	

	43
	DIAN
	电 
	kW·h
	1058.542
	
	
	
	

	44
	DIAN
	电 
	kW·h
	0.037
	
	
	
	

	45
	QY
	汽油 
	kg
	37.343
	
	
	
	

	
	
	合 计
	
	
	
	
	
	-222732.05



（2） 计价依据：
1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、（2017版）《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、（2017版）《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》、（2017版）《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》；
2、建筑、安装、市政工程定额综合工日单价为85元/工日、装饰工程定额综合工日单价为96元/工日、园林绿化工程综工日单价按 60 元/工日计算；
3、工程材料价格依据：主材单价按《江西省造价信息》2026年4月份鹰潭地区公布的材料信息价，部分主材设备价参考江西省内鹰潭周边地区信息价，缺页部分材料参照同类项目单价及市场平均价；
4、赣建价【2009】2号（取消工程定额测定费）、鹰财综【2012】4号文（上级管理费不计）、财税【2018】4号文（取消工程排污费）
5、税金根据赣建价[2019]1号文要求按增值税率调整为9%计取
6、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。
（三）凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
（四）供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
[bookmark: _GoBack]（五）供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
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