


一、项目简介
1. 项目概况
项目位置：儒乐湖露营公园
采购范围：儒乐湖露营公园2026年度公园年框活动策划与执行。包括但不限于3场中大型主题活动、3场小型主题活动，以及配合采购人进行活动现场相关服务（根据采购人要求灵活调整）。
预算金额：98.89万元。供应商报价不得超过此预算，否则视为无效响应。
2. 活动规模定义
小型活动：开展时长原则上不超过2日,日均参与人数≧200人，预算不超过9万元，按活动方案及报价据实结算。
中大型活动：开展时长原则上不超过3日，日均参与人数≧600人，预算不超过25万元，按活动方案及报价据实结算。
3. 服务范围
供应商需按要求提供包括但不限于：活动策划方案、布展设计方案、搭建方案、活动场地内美陈、落地执行、活动期间的会场服务、撤场及卫生清理等。
二、预算与费用管理
1. 单场费用上限
	活动类型
	单场费用上限
	场次

	中大型活动
	不超过25万元/场
	3场

	小型活动
	不超过9万元/场
	3场

	合计
	—
	6场


注：结算方式为每场活动结束后，按实际发生费用结算，但累计6场活动总支付金额不超过中标金额。
2. 预算灵活调配规则
允许在不同场次之间进行预算调剂。例如：某小型活动实际支出低于其单场计划金额，结余部分可结转用于后续小型活动或中大型活动。调剂后在总预算不超过的前提下，任何一场小型活动费用不得超过费用上限的20%，任何一场中大型活动费用不得超过费用上限的30%，8场活动总费用不超过中标金额。供应商如需进行跨场次预算调剂，须提前书面报采购人确认，未经确认不得单方调剂。
三、服务要求
（一）人员要求
1. 项目团队固定人员不低于6人，且具备同类活动执行经验。
2. 团队须具备较强的安全意识，涉及特种作业（电工、高处作业等）的人员须持证上岗。
3. 团队须具备独立完成活动策划、设计、搭建、执行及撤场的能力。
（二）设备与物料要求
1. 供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供的现场设备（舞台、音响、灯光、帐篷、美陈等）须无安全隐患。
2. 所有搭建物料应符合消防安全及环保要求，活动结束后由供应商负责撤除并清理现场。
（三）活动召集和宣传
1.供应商应在活动发布提前2天，编制活动宣发材料，在不少于3个主流媒体平台发布活动信息。
2.供应商应采取必要的手段，对活动进行宣传，包括不限于邀请达人，撰写软文等方式。
3.相关宣传内容，应在活动结束后1日内完成，提交采购方审定，并在审定后1日内完成不少于3个主流媒体平台发布。
（四）具体工作内容
1. 保障活动现场各项安全（制定并提交安全预案）。
2. 配合采购人撰写活动方案，并按确认后的方案执行。
3. 完成视觉设计、物料制作、场地布置等工作。
4. 统筹活动流程、环节衔接、现场协调。
5. 成交供应商拥有活动服务举办权，在采购人授意下完成布展和舞台搭建。
6. 合同期满后半年内，对现场美陈等可重复利用的搭建物料进行无偿维护（如有需要）。
7. 活动结束后负责撤场及卫生清理。
（五）作业时间与频次
合同生效后，按照国庆节、元旦、暑期等节点合理安排3场中大型活动，其余时间安排3场小型活动。具体活动时间可根据主题、天气、节假日等因素与采购人协商确定。每场活动提前10个工作日提交活动方案，方案经审核通过后开始进场搭建，正式活动前一天必须完成现场搭建，活动结束后5个工作日内提交活动总结、数据复盘及改进报告。
四、考核标准
1. 考核方式
每场活动结束后，采购人根据附件一《活动履约考核打分表》对供应商进行综合评分，评分结果与活动费用结算挂钩。
连续两场活动总分<70分：采购人有权单方终止合同，并拒绝支付后续未执行场次的任何费用。
	考核打分表得分
	该场活动费用结算比例
	备注

	≥85分
	100%
	优秀

	70分≤总分<85分
	90%
	良好

	总分<70分
	80%
	不合格


2. 过程管理
采购人将根据附件二《现场巡查记录表》对活动执行过程进行不定期巡查，巡查记录作为考核打分的依据之一。
3. 安全与责任条款
（1）发生一般及以上安全事故（以应急管理部门认定为准）：供应商承担全部法律责任，采购人有权立即终止合同。
（2）若合同终止时，采购人已就未执行或未完全执行的中大型活动支付了预付款，供应商应在合同终止后5个工作日内全额退还该场活动的预付款。
（3）对于已完整执行并通过考核的活动场次，已结算费用不予退还。
（4）供应商还应赔偿采购方因此造成的全部直接损失（包括但不限于重新招标费用、活动取消导致的各类损失等）。
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