第五章  采购需求

一、采购需求表
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名

内

容
	称
	江西省推进解决农田灌溉“最后一公里”问题三年攻坚行动成效调查评估

	数量
	1项

	服务期
	合同签订后至2026年12月20日。

	服务地点
	采购人指定地点。

	备注
	无


二、采购需求

（一）服务需求

1.项目背景

2023年，省政府办公厅印发了《江西省推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动方案(2023-2025年)》，针对渠系与高标准农田衔接不畅、灌溉水源不足、渠道淤塞不通等影响农田灌溉的“最后一公里”问题，系统开展灌片整治改造提升。通过三年的攻坚行动，针对性解决了全省260余万亩5000余处的农田灌溉问题，取得了很好的成效，得到当地人民群众的强烈肯定。 2026年，江西省人民政府办公厅关于印发《江西省高标准农田整治提升行动方案》的通知，要求聚焦高标准农田“有渠无水”突出短板，实施灌溉“最后一公里”提升行动。

为长效发挥工程效益，避免重复出现“最后一公里”问题，分析我省“最后一公里”攻坚行动既有成效，重点分析存在问题，对指导灌溉“最后一公里”提升行动，加强下一阶段入库项目的规范化管理，全面完善灌溉“最后一公里”整治机制十分必要，据此提出本项目。

2.工作内容

（1）开展现场情况摸底调查，针对全省5000余处的整治的项目，按照11个设区市全域覆盖、覆盖项目数占比达到10%的要求，深入项目一线对500余处已实施整治的灌片进行实地走访与数据采集，重点围绕投资结构合理性、工程建设质量稳定性、管护机制运行实效等开展调研。

（2）编制《江西省推进解决农田灌溉“最后一公里”问题三年攻坚行动成效调查评估报告》，在调研及数据分析的基础上，对全省2023—2025年攻坚行动的整体成效进行总结评估，提炼可复制推广的典型模式，并提出推动从“阶段性攻坚”向“长效化治理”转型的政策建议，形成一份具有决策参考价值的综合性评估报告。

3.主要成果

（1）开展农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行动摸底调查，调查范围覆盖不少于35个任务县、500余处工程项目；

（2）编写《江西省推进解决农田灌溉“最后一公里”问题三年攻坚行动成效调查评估报告》。

4.工作要求

（1）项目承担单位应熟悉《农田水利工程技术规范》《江西省高标准农田灌溉工程技术标准》等相关法律法规、技术规范及省级关于农田灌溉“最后一公里”相关行动方案要求，具备提供相关技术支撑能力。

（2）技术支撑服务周期至2026年12月20日止，相关的工作进度要满足省水利厅相关工作要求。

（3）为本项目委派固定的项目团队，包括项目负责人、技术人员不少于8人。

（4）项目的现场技术核查、相关技术帮扶工作应符合中央八项规定精神要求。

5.技术服务构成
	序号
	项目名称
	工作内容
	备注

	1
	江西省推进解决农田灌溉“最后一公里”问题攻坚行现场情况摸底调查
	按照11个设区市全域覆盖、覆盖项目数占比达到10%的要求，深入项目一线对500余处已实施整治的灌片进行实地走访与数据采集，重点围绕投资结构合理性、工程建设质量稳定性、管护机制运行实效等开展摸底调查，整理、分析存在问题等。
	

	2
	编制《江西省推进解决农田灌溉“最后一公里”问题三年攻坚行动成效调查评估报告》
	在调查及数据分析的基础上，对全省2023—2025年攻坚行动的整体成效进行总结评估，提炼可复制推广的典型模式，并提出推动从“阶段性攻坚”向“长效化治理”转型的政策建议，最终形成一份具有决策参考价值的综合性评估报告。
	


注：以上服务需求响应供应商必须完全响应或正偏离，任意一项不响应或负偏离投标无效。

商务条件

	序号
	要求项
	商务要求说明

	1
	服务地点
	采购人指定地点。

	2
	服务期限
	合同签订后45天内交付成果，2026年12月20日前完成验收。

	3
	付款方式
	合同签订后，支付合同款的60%；项目服务内容全部完成经采购人审核或验收合格后支付合同款的40%。

	4
	项目验收
	1.中标投标人按合同要求提交项目成果，经采购人审核验收，并承担因验收产生的所有费用。

2.验收标准：遵照国家标准及行业要求。

	5
	响应服务
	中标人服务期内需提供7*24电话响应服务，在接到采购人的现场服务要求，委派相关技术人员4小时内到达采购人现场。


注：以上商务条件响应供应商必须完全响应或正偏离，任意一项不响应或负偏离投标无效。


