采购需求
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	序号
	服务内容
	数量

	1
	综合效益及必要性研究
	1项

	2
	沿线生态环境敏感区调查和环境影响分析对策研究
	1项

	3
	航道开发基础资料勘测调查及影响分析
	1项

	4
	航道线路及梯级布置方案研究
	1项

	5
	总报告:抚河航道提升工程前期研究
	1项
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（一）服务要求

1、项目概况及内容
1.1 工程概况
抚河是江西省五大河流之一、鄱阳湖水系重要组成部分，地处江西省中东部，东邻福建，南接赣州，西近赣江，北濒鄱阳湖。其发源于赣闽边界武夷山西麓广昌县梨木庄，自南向北流经广昌、南丰、南城、金溪、临川、丰城、进贤、南昌等县区，最终于南昌县幽兰镇太平渡注入青岚湖，流域整体地势南高北低。
自宋代起，历经900余年开发利用，抚河逐步形成以干流为骨干、黎滩河等四大支流为支撑的水运网络，曾是东连福建、南接广东、通江达海的重要运输通道。上世纪50年代末期以来，受河道水利工程、跨河桥梁等设施建设影响，碍航设施持续增加，抚河当前仅能实现区域性通航，航道等级均为六级及以下。抚河已列入江西省“两横一纵十支”高等级航道网，规划2035年发展目标为三级航道（1000t级）。抚河航道提升工程，符合我省水运高质量发展要求，并可与浙赣粤运河联通，有利于完善江西高等级航道网布局，可覆盖抚州市全域，带动宜春市丰城市，南昌市南昌县、进贤县和江西铜业集团有限公司等骨干企业的区域物流运输发展，同步可辐射到福建三明市建宁县、南平市光泽县等地，将有力推动江西内陆开放型经济试验区建设，促进区域协调发展，提升中部地区整体经济发展水平。
当前，抚河航道存在等级偏低、基础设施薄弱等突出问题，加之河道内非法采砂现象严重，尤其枯水期受乱采滥挖影响，河道水流散乱，既无法形成有效通航航道，还对原有航道造成破坏，导致通航受阻，远未达到规划航道等级。
煤炭、矿石、钢铁等货类是抚州市货运核心品类，具有运量大、对运价敏感的特点，具备发展水路运输的天然优势，但受限于抚河水运通道尚未打通，相关货类不得不依赖公路、铁路运输，水运优势未能得到发挥。为落实全省航道布局规划任务，充分释放抚河水路运输潜力，结合抚河航道实际条件，以拦河闸坝、碍航桥梁、枢纽布置、环保约束等关键影响因素为前置考量，抓紧推进抚河航道提升工程前期工作，具有十分重要的必要性和紧迫性。
1.2 项目内容
结合同步开展的抚河航道提升工程水资源综合利用及航运用水保障研究、沿线铁路桥改造方案研究等相关专题研究成果，在对抚河航道提升工程的建设条件进行必要的勘测、调查研究的基础上，研究项目建设的必要性、工程方案的技术可行性和经济合理性，为抚河航道提升工程提供科学决策依据与技术支撑，具体包括1个总报告和4个专题研究，包括总报告:抚河航道提升工程前期研究；综合效益及必要性研究、沿线生态环境敏感区调查和环境影响分析对策研究、航道开发基础资料勘测调查及影响分析、航道线路及梯级布置方案研究共四项专题研究。
2、技术服务要求
2.1 研究范围：抚河干流（下马山至三江口）、赣抚运渠、清丰山溪、抚河故道等，同步衔接《抚河流域综合规划》《全国内河港口与航道布局规划》《江西省内河航道与港口布局规划》等规划、可能航道路径走向（抚河经赣抚运渠至赣江、抚河经赣抚运渠、清丰山溪至赣江、抚河经抚河故道至赣江、抚河经干流至三江口）。
2.2 研究方法：采取定性和定量相结合的方式开展研究，确保结论科学可靠。
2.3研究依据：需符合国家、行业及江西省现行规范标准，包括但不限于：
（1）《航道规划报告编制内容及文本格式》（交通运输部办公厅 2020 年4月3日印发） 
（2）《内河航道建设项目预可行性研究报告编制内容及文本格式》
（3）《中华人民共和国航道法》(2016 年修正)； 
（4）《中华人民共和国水法》(2016 年修正)； 
（5）《中华人民共和国防洪法》(2016 年修正)； 
（6）《内河通航标准》（GB50139-2014）； 
（7）《运河通航标准》（JTS180-2-2011）； 
（8）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）； 
（9）《防洪标准》（GB 50201-2014）；
（10）《航道工程设计规范》（JTS181-2016）
（11）《航运枢纽总体设计规范》（JTS 182-1—2026）；
（12）《船闸总体设计规范》（JTJ305-2025）； 
（13）《水资源规划规范》（GB/T51051-2014）； 
（14）《港口与航道水文规范》（JTS 145-2015）； 
（15）《水运工程测量规范》（JTS131-2012）；
（16）《水运工程岩土勘察规范》（JTS133-2013）
（17）《水利水电工程测量规范》(SL197-2013)； 
（18）《水利水电工程地质勘察规范（2022年版）》（GB 50487-2008）；
（19）《长江水系过闸运输船舶标准船型主尺度系列》（交通运输部公告 2012 年第 69 号）； 
（20）《内河航运建设工程概算预算编制规定》（JTS116-1-2019）及配套定额。
其他现行水运工程、水利水电工程相关技术规范、规程。
2.4 研究目标：结合抚河航道提升工程相关专题研究成果，在对抚河航道提升工程的建设条件进行必要的勘测、调查研究的基础上，研究项目建设的必要性、工程方案的技术可行性和经济合理性，为抚河航道提升工程提供科学决策依据与技术支撑。
2.5研究内容及要求
（1）综合效益及必要性研究
1）抚河航道提升工程综合效益研究：
系统评估工程对沿线经济增长贡献、重点产业支撑、地方就业拉动、防洪安全、节能减排效果的影响，研究对区域交通运输格局的长远影响，从贯彻新发展理念、构建新发展格局、优化综合交通结构、实现水资源综合利用、优化国土空间开发、支撑区域协调发展、等维度开展工程综合效益定性定量分析，分析论证综合效益和意义,为抚河航道提升的必要性提供基础支撑。
2）抚河航道提升工程建设必要性研究：
综合工程建设对经济、社会、生态环境、资源综合利用等方面效益，从推动区域经济发展、提升资源综合利用效益、改善生态环境、适应运输需求等方面研究项目建设的战略意义，综合研判项目建设的必要性。
3）编制、出版专题研究报告，召开技术研讨、大纲评审会、阶段性成果评审会、研究验收会等会议。
（2）沿线生态环境敏感区调查和环境影响分析对策研究
1）抚河航道提升工程生态环境现状调查：调查航道沿线生态、水、大气等现状环境质量资料，必要时开展推荐方案沿线生态、水环境现状补充监测；全面排查沿线自然保护区、水产种质资源保护区、饮用水源保护区、永久基本农田、生态保护红线等生态敏感目标，包括敏感目标基本情况、地理位置、功能分区、相关管控要求等。
2）抚河航道提升工程主要环境影响分析及对策研究：结合调查成果，从环境影响角度对项目选址选线方案开展比选，提出优化调整方案，对于不可避让的生态敏感目标开展初步论证并提出解决方案；分析工程对水生态与生物多样性影响；分析项目运营后运输结构优化带来的污染物降低、节能减排等方面的量化指标；结合江西省有关要求提出工程生态流量标准；制定环保措施与投资估算。
3）编制、出版专题研究报告，召开技术研讨、大纲评审会、阶段性成果评审会、研究验收会等会议。
（3）航道开发基础资料勘测调查及影响分析
1）抚河航道提升工程基础资料勘测调查：开展必要的水文观测、地形测量、地质勘察、地质测绘（初步测算，需测量1:2000陆域地形约150平方公里、1:2000水域地形约40平方公里，1:2000地质测绘约85平方公里、1:10000地质测绘约245平方公里，陆域勘察进尺约3770米、水域勘察进尺约2290米），分析气象、水文、地质等自然条件，核查沿线拆迁、耕地、跨河设施及文物分布，为抚河航道提升工程前期研究提供基础资料。
2）抚河航道提升工程开发影响分析：研究项目建设对拟建鄱阳湖水利枢纽的影响，初步确定梯级枢纽工程淹没区防护标准与淹没范围，从工程占地及移民搬迁影响角度对项目选址选线方案开展比选，提出优化调整方案；针对推荐建设方案，初步查明工程占地等范围内的主要实物及其他涉及第三方权益的内容，提出库区防护工程方案及投资，提出移民安置初步规划方案，估算补偿投资。
3）编制、出版专题研究报告，召开技术研讨、大纲评审会、阶段性成果评审会、研究验收会等会议。
（4）航道线路及梯级布置方案研究
1）抚河航道提升工程技术指标研究：结合有关专题研究成果，对航道主尺度、跨河建筑物通航净空尺度、船闸有效尺度等技术指标开展综合比选，通过数值仿真模型进行情景假设和模拟，论证船闸通过能力。
2）抚河航道提升工程线路方案研究：根据其他专题研究成果，研究提出至少四条工程选线方案及其开发条件，识别主要制约因素；结合有关规划和政策情况、航运用水保障、碍航桥梁改造、梯级衔接、通航效率、投资效益等方面开展线路方案比选，提出推荐线路方案。
3）抚河航道提升工程梯级布置方案研究：明确梯级布置原则，基于开发条件、航运用水保障、梯级枢纽衔接、用地规模、移民搬迁、通航效率等方面开展梯级布置方案的综合比选，提出推荐梯级布置方案。
4）编制、出版专题研究报告，召开技术研讨、大纲评审会、阶段性成果评审会、研究验收会等会议。
（5）总报告:抚河航道提升工程前期研究
在各专题研究基础上，编制《抚河航道提升工程前期研究总报告》，主要研究内容包括：分析评价抚河航道自然条件及跨拦河设施改扩建可行性开发条件；研判腹地水运发展趋势，复核运输需求、船型、通航标准等技术指标；论证航道开发任务，优化线路、梯级布置、航运用水保障方案，研究提出抚河航道提升工程推荐工程建设方案及投资匡算，研究生态环保制约与对策；从国家高等级航道网建设高度，完善综合效益及对策建议，为抚河航道提升工程提供科学决策依据与技术支撑。编制、出版研究总报告，召开技术研讨、大纲评审会、阶段性成果评审会、研究验收会等会议。
2.5 技术服务成果要求
（1）《抚河航道提升工程综合效益及必要性研究报告》
（2）《抚河航道提升工程沿线生态环境敏感区调查和环境影响分析对策研究报告》
（3）《抚河航道提升工程航道开发基础资料勘测调查及影响分析》
（4）《抚河航道提升工程航道线路及梯级布置方案研究》
（5）《抚河航道提升工程前期研究总报告》
以上成果提供纸质版5份，电子版1份。
3、人员要求
（1）项目负责人：1名，具有水运或水利类高级工程师或以上技术职称。（水运类专业指航道工程、港口航道与海岸工程、港航工程、港航及海岸工程、港口工程、港口与航道工程；水利类专业指：水利水电工程、水利工程、水电工程、农田水利工程、水工建筑、水工结构、水利规划、水文与水资源）（提供职称证书及开标前六个月任意一个月社保证明复印件加盖投标单位公章）
（2）项目组人员：根据本项目拟派不少于15人的服务团队（不包含项目负责人），具有水运或水利或勘测类工程师及以上职称。（提供职称证书及开标前六个月任意一个月社保证明复印件加盖投标单位公章）

注：以上为采购人最低要求，响应人必须全部满足或优于，否则视无效响应。
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