
（一） 服务需求

1、项目背景

《美丽河湖保护与建设行动方案（2025-2027年）》提出，要坚持因地制宜

、分类施策，科学、合理确定目标任务，推进建设各美其美的美丽河湖。江西省

委省政府《关于全面推进美丽江西建设的实施意见》要求，到2027年全省美丽河

湖建成率达到45%左右。《美丽鹰潭建设规划纲要（2025-2035年）》提出，全面

呈现“涟漪旋其中，雄鹰舞其上”的大美鹰潭。为扎实推进我市美丽河湖保护与

建设工作，加强地表水生态环境保护和治理，推动全市水生态环境质量持续改善

，拟实施鹰潭市地表水保护治理项目，争取中央财政支持，为江西省乃至全国美

丽河湖保护与建设提供示范样板。

2、工作目标

根据《水污染防治资金管理办法》（财资环〔2025〕166号）、《关于组织

申报2026年中央财政水污染防治资金项目的通知》（环办科财函〔2026〕46号）

、《江西省生态环境厅 江西省财政厅关于转发《组织申报2026年中央财政水污

染防治资金项目》的通知》（赣环水体字〔2026〕49号）等文件要求，围绕当前

鹰潭市主要河湖水生态环境现状，结合全市范围内已开展的河湖水生态环境治理

、美丽河湖保护与建设等工作，从列入美丽河湖保护与建设清单的河湖中筛选拟

建设重点河湖，做好顶层设计，紧扣“十五五”水生态环境保护治理重点任务统

筹项目安排，按照“一河（湖）一策”原则，编制《鹰潭市地表水保护治理项目

实施方案》并通过审核纳入中央生态环境资金项目库。

3、服务团队要求

（1）项目负责人及项目组人员应熟悉中央财政水污染防治资金项目申报要

求；

（2）项目组人员须为供应商正式聘用员工，需具备涵盖多领域、丰富扎实

的专业知识，保障流域地表水保护治理项目实施方案编制的科学性、合理性；

（3）投标人所投入的团队人员须随时服从采购人工作安排。拟投入本项目

团队人员未经采购人同意不得更换，除不可抗力因素外，更换项目负责人，采购

人有权解除合约；更换项目质量负责人按10万元/人次在合同结算时予以扣除；

更换团队其他人员按5万元/人次在合同结算时予以扣除。



（4）财政部、生态环境部及其所属行政、企事业单位和工作人员不得以任

何方式（署名或不署名）参与实施方案编制等项目申报工作。

4、工作内容及成果

在资料搜集和现场调研的基础上，开展鹰潭市地表水保护治理项目实施方

案编制专题研究，主要工作内容如下：

（1）方案总体设计：解读中央财政水污染防治资金项目申报政策，收集鹰

潭市自然生态、社会经济等相关基础信息，分析鹰潭市申报优势，研究可行性；

根据国家《美丽河湖保护与建设清单》及省、市美丽河湖建设计划相关文件，综

合考虑河湖重要性、美丽河湖建成可达性、计划完成时间等因素，确定纳入实施

方案的河湖，按照“一河（湖）一策”原则制定实施方案。

（2）区域水生态环境问题诊断及成因分析：收集分析区域内水资源、水环

境、水生态调查和规划的相关成果，结合现场调查情况，识别拟建设河湖突出水

生态环境问题及其成因。

（3）项目总体布局研究：针对区域内水资源、水生态、水环境问题及建设

目标，研究技术路线、保护修复措施，提出项目总体布局；协助项目申报单位建

立项目库，并对各子项目实施区域、建设内容、必要性等情况进行审查，提出优

化建议，形成申报项目清单。

（4）编制申报实施方案：围绕当前鹰潭市主要河湖水生态环境现状，结合

全市范围内已开展的河湖水生态环境治理、美丽河湖保护与建设等工作，从列入

美丽河湖保护与建设清单的河湖中筛选拟建设重点河湖，按照一河一策原则，统

筹项目安排，根据《地表水保护治理项目实施方案编制大纲》要求，科学编制《

鹰潭市地表水保护治理项目实施方案》，实施方案包括但不限于以下内容:①基

本情况，鹰潭市自然基础条件、前期工作基础、此方案的必要性和紧迫性；②问

题诊断及成因分析，主要包括水环境、水资源、水生态三个方面的基本情况、存

在问题及成因分析；③绩效目标，针对项目实施提出合理、可行、可靠的绩效总

体目标和分年度目标；④具体措施，提出鹰潭市美丽河湖保护与建设具体措施和

拟实施的具体项目，阐述工程总体布局，列明项目清单、说明项目类型、数量、

分布、建设内容等；⑤投资估算及资金筹措，按照实事求是、节约集约、科学合

理的原则，根据工程项目及工程内容等进行成本测算，明确测算依据、取费标准

，参照当地造价信息和造价指标，合理控制项目成本，结合项目实施计划，明确



项目总投资及分年度投资计划；⑥效益分析，根据实施方案和具体项目清单，分

别从生态效益、经济效益、社会效益等方面，分析项目实施后的总体效益；⑦保

障措施，从组织领导、部门联动、政策保障、技术支撑、资金投入、监督考核等

方面提出拟采取的措施，保障项目顺利实施；⑧项目申报所需的其他附件材料。

（5）准备其它入库审核材料：包括编制入库评审所需的自评报告、答辩PPT

、陈述稿、问答题库等材料。

5、质量要求

（1）提交的实施方案应符合国家和江西省的相关要求；

（2）编制完成《鹰潭市地表水保护治理项目实施方案》，申报并通过国家

评审入库获得中央资金。

6、项目主要服务清单

序

号
项目内容 类别 要求

数量

（以实际为准）

1

现场踏勘、

资料收集

等外出工

作时间

差旅
项目拟投入5人驻场完成资料沟通

对接、现场踏勘等工作。
约100天

2 租车
项目现场沟通、踏勘等工作需租用

越野车至少2辆。
约100天

3 材料

包括水文水质数据购买（参数要求

：包含水位、流量、流速等水文参

数，以及pH、溶解氧、氨氮、总磷

、总氮、COD、高锰酸盐指数、重金

属等水质指标，数据完整、来源权

威，满足水环境现状评价与项目可

研编制要求）、遥感解译（参数要

求：采用高分辨率卫星影像，解译

精度符合生态环境评估规范，提供

矢量图层与专题图件成果；用于提

取土地利用、水系及生态敏感区信

息，支撑生态分析与报告附图编制

）等。

1项

4 方案编制 编制 1项

5
专家咨询

与论证

会议及

专家咨

询

拟安排2次咨询会，每次会议邀请6

名专家，会议时长为1次/天。
2次

6
成果集成

与印刷

制图、打

印胶装

1.专业图件制作：包括高分辨率建

设项目布局图、河湖关系图、工程

布置图等，预计制作8幅专业图件（

A0规格，841mm×1189mm，分辨率不

低于300 dpi）；2.报告印刷与装订

1项



序

号
项目内容 类别 要求

数量

（以实际为准）

：彩色精装印刷不少于10套。

7、其他要求

项目实施过程中，如因有关政策、标准规范变化，或因磋商文件未详细列出相关

工作内容，成交供应商有义务向采购人提供与本项目实施相关的一切服务工作，

保证出具的成果能满足采购人实际工作需要并通过验收。


