第五章  采购需求
1、 [bookmark: _Toc4881]勘察设计范围、建设目标及主要建设内容
袁州区高标准农田灌溉“最后一公里”三年提升行动，涉及全区18个乡镇街道的351处高标准农田灌溉问题，改善灌溉面积3.85万亩。项目分三个年度实施完成，其中2026年完成1.43万亩，163处建设任务；2027年完成1.4万亩、109处建设任务；2028年完成1.02万亩、79处建设任务。项目总投资约7000万元，主要建设内容包括：山塘111座，水闸12座、水陂27座、提灌站4处、机井4座以及衔接渠道总长151.81km。

[bookmark: _Toc18025]二、总体要求
1.工程设计方案经济合理、安全可靠、运行方便。
2.按照相关法律法规及规程规范要求编制实施方案，并通过上级部门的审查批复。
3.按规范要求进行施工图设计。
4.工程勘察设计应满足工程施工图阶段的精度要求。
[bookmark: _Toc18183]三、深度要求
1.勘察设计深度应满足《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《防洪标准 GB50201-2014》、《水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)》、《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)、  《渠道防渗衬砌工程技术标准》(GB/T50600-2020)、《治涝标准》(SL723-2016)、《 水闸设计规范》(SL265-2016)、《江西省农业用水灌片整治提升技术指南》 等相关法律法规及规程规范的要求，并满足项目实施的精度要求。
2.勘察设计内容要按照相关法律法规及规程规范的要求，在掌握及分析渠道及渠系建筑物现状存在的主要问题的基础上，充分考虑安全运行及功能效益，进行工程测量及工程设计，针对问题导向进行加固整治设计，使工程设计方案经济合理、安全可靠、运行方便。
[bookmark: _Toc14119]四、成果要求
勘察设计成果应与上述勘察设计原则、目标、内容及深度要求相对应，主要包括《实施方案》（含测量）、《施工图图集》、《预算附件》等内容。

1、实施方案
《实施方案》是该项目设计的主要成果，应按照《技术指南》进行编制，并满足相关规程规范要求，最终通过专家审查。
2、施工图图集
《施工图图集》是实施方案的最终成果，是指导施工的主要技术文件，应满足实际施工需求。
3、预算附件
《预算附件》是项目投资控制的主要依据文件，应与《实施方案》及《施工图集》内容相统一，按近期价格水平进行工程预算编制。
（二） 商务条件
[bookmark: _Toc2829]一、勘察设计进度安排
合同签订后50天内提交实施方案及施工设计图集，60天完成审核批复，施工期设计服务应满足施工进度要求。

二、勘察设计人需要自备的工作条件：勘察设计人应根据工作需要自行配备。

三、付款方式及条件
1.付款时间：按进度支付，取得项目实施方案及施工图纸批复文件15个工作日内支付70%，项目服务期结束（完工验收）后14日内支付至合同价100%。                 
2.付款方式：   银行对公转账                 
    3.付款条件：  1、实施方案批复；2、项目完工验收。                   
四、服务时间和服务地点
    1.服务时间：  2026年7月-项目完工验收                  
2.服务地点：    袁州区各乡镇              
3.服务期限：合同签订后50天内提供实施方案及施工图，60天内完成审查批复，施工图设计及施工期设计服务应满足施工进度要求。。

五、验收流程及标准
1、 项目实施方案及施工图设计通过专家审查并取得相关部门文件批复，并将实施方案及施工图图纸（最终版）纸质版（不少于6套）及电子版交付至袁州区水利局农水股。
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