
（一）技术规格（工程需求）
1、工程量清单（含编制说明）
一、项目概况
明园位于江西省景德镇市瓷都大道陶瓷民俗博物馆内，有七栋主体建筑， 由五股祠堂 、夏田闾门、桃墅汪宅、汪柏弟宅、金达故居、汪柏故居、“苦菜公 ”大宅组成，均为明代中晚期民俗建筑遗存。五股祠堂建筑面积809.2平方米，夏田闾门建筑面积31.42平方米，桃墅汪宅建筑面积612.18平方米，汪柏弟宅建筑面积212平方米，金达故居建筑面积197.24平方米，汪柏故居建筑面积429.12平方米，共计2291.16平方米。2013年5月被公布为第七批全国重点文物保护单位。本项目修缮范围包括明园--五股祠堂、夏田闾门、桃墅汪宅、汪柏弟宅、金达故居、汪柏故居、“苦菜公 ”大宅文物建筑本体及其周边 (四周外墙外延10米)。本次修缮内容主要包括对明园古建筑群局部木构件、木基层、木装修的维修及白蚁防治等内容。
二、评审依据
1.江西省文物局关于《明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程勘察设计方案》的批复（赣文物保函(2025)69号）；景德镇市文化广电旅游局关于对《明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程》进行预 (概)算的请示（景文旅文(2025)142号）；
2.财政部、国家文物局关于印发《国家文物保护资金管理办法》（财[2023]279号）、《国家重点文物保护专项补助资金项目预（概）算编制规范》；
3.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、《全国统一房屋修缮工程预算定额江西省单位估价表》 (2000) 、《江西省仿古建筑及园林工程预算定额》 (2000) 、《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表(2006)》、《江西古建筑修缮工程消耗量定额》（2023）；
4.《关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（建办标函[2019]193号）、《关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标[2018]20号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）；
5.由江西鑫鼎园林设计有限公司和浙江瀚达环境科技有限公司编制的《明园——五股祠堂、夏田闾门、桃墅汪宅、汪柏弟宅、金达故居、汪柏故居、“苦菜公 ”大宅维修及白蚁综合治理工程勘察设计方案》。











2、工程要求
明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程预算评审汇总表
项目名称：明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程                                                                                           单位：元

	序号
	名称
	送审金额
	审核金额
	评审增减
	备注

	
	合计
	
	
	
	

	一
	工程费
	
	
	
	

	二
	工程建设其他费
	
	
	
	

	1
	设计费
	
	
	
	

	2
	勘察费
	
	
	
	

	3
	工程监理费
	
	
	
	

	4
	工程量清单和招标控制价编制费
	
	
	
	

	5
	施工图预算编制费
	
	
	
	

	6
	招标代理服务费
	
	
	
	

	7
	工程保险费
	
	
	
	

	三
	预备费
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单位工程汇总对比表
工程名称：明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程-明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程                         
金额单位：元        第  1  页  共  12  页
	序号
	审定（元）
	增减金额 (元)
	备注

	
	费用项目
	费用基数
	费率(%)
	金额
	
	

	1
	建筑工程
	建筑工程
	
	
	
	

	
一
	
分部分项工程费
	直接费-技术措施直接费-估价项目直接费
	
	
	
	∑（工程量×消耗量定额基价）

	
1.1
	
其中：定额人工费
	人工费-技术措施人工费-估价项目人工费
	
	
	
	∑ (工日消耗量×定额人工单价)

	
1.2
	
其中：定额机械费
	机械费-技术措施机械费-估价项目机械费
	
	
	
	∑ (机械消耗量×定额机械台班单价)

	二
	单价措施费
	技术措施直接费
	
	
	
	∑ (工程量×消耗量定额基价)

	2.1
	其中：定额人工费
	技术措施人工费
	
	
	
	∑ (工日消耗量×定额人工单价)

	2.2
	其中：定额机械费
	技术措施机械费
	
	
	
	∑ (机械消耗量×定额机械台班单价)

	
三
	
未计价材料
	设备费+主材费-估价项目主材费-估价项目设备费
	
	
	
	

	
四
	
其他项目费
	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+招标代理费
	
	
	
	
∑其他项目费

	
五
	
总价措施费
	安全文明施工措施费+其他总价措施费+扬尘治理措施费
	
	
	
	(5.1)+(5.2)+ (5.3)

	5.1
	安全文明施工措施费
	安全文明环保费+临时设施费
	
	
	
	(5.1.1)+(5.1.2)

	5.1.1
	安全文明环保费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	10.2
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	5.1.2
	临时设施费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	4.04
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	5.2
	其他总价措施费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	4.16
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	5.3
	扬尘治理措施费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	0
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	六
	管理费
	企业管理费+附加税
	
	
	
	(6.1)+(6.2)

	6.1
	企业管理费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	23.29
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	6.2
	附加税
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	1.84
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	七
	利润
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	15.99
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	八
	人材机价差
	人材机价差
	
	
	
	∑ (数量×价差)

	九
	规费
	社会保险费+住房公积金+工程排污费
	
	
	
	(9.1)+(9.2)+ (9.3)

	
9.1
	
社会保险费
	其中：定额人工费+
其中：定额机械费+
其中：定额人工费+
其中：定额机械费
	
13.11
	
	
	
[(1.1)+(1.2)+(2. 1)+(2.2)] ×费率

	
9.2
	
住房公积金
	其中：定额人工费+
其中：定额机械费+
其中：定额人工费+
其中：定额机械费
	
3.32
	
	
	
[(1.1)+(1.2)+(2. 1)+(2.2)] ×费率

	
9.3
	
工程排污费
	其中：定额人工费+
其中：定额机械费+
其中：定额人工费+
其中：定额机械费
	
0.17
	
	
	
[(1.1)+(1.2)+(2. 1)+(2.2)] ×费率

	
十
	
估价项目
	估价项目直接费+估价项目设备费+估价项目主材费
	
	
	
	

	


十一
	


税金
	分部分项工程费+单价措施费+未计价材料+其他项目费+总价措施费+管理费+利润+人材机价差+规费+估价项目-分包费_直接费
	


9
	
	
	
[(一)+(二)+
(三)+(四)+(五 )+(六)+(七)+
(八)+(九)+
(十)]×费率

	


十三
	


工程总造价
	分部分项工程费+单价措施费+未计价材料+其他项目费+总价措施费+管理费+利润+人材机价差+规费+估价项目+税金-总价下浮费
	
	
	
	
(一)+(二)+(三
)+(四)+(五)+
(六)+(七)+(八
)+(九)+(十)+(十一)- (十二)

	2
	古建筑修缮工程
	古建筑修缮工程
	
	
	
	

	
一
	
分部分项工程费
	直接费-技术措施直接费-估价项目直接费
	
	
	
	∑（工程量×消耗量定额基价）

	
1.1
	
其中：定额人工费
	人工费-技术措施人工费-估价项目人工费
	
	
	
	∑ (工日消耗量×定额人工单价)

	
1.2
	
其中：定额机械费
	机械费-技术措施机械费-估价项目机械费
	
	
	
	∑ (机械消耗量×定额机械台班单价)

	二
	单价措施费
	技术措施直接费
	
	
	
	∑ (工程量×消耗量定额基价)

	2.1
	其中：定额人工费
	技术措施人工费
	
	
	
	∑ (工日消耗量×定额人工单价)

	2.2
	其中：定额机械费
	技术措施机械费
	
	
	
	∑ (机械消耗量×定额机械台班单价)

	
三
	
未计价材料
	设备费+主材费-估价项目主材费-估价项目设备费
	
	
	
	

	
四
	
其他项目费
	暂列金额+专业工程暂估价+计日工+总承包服务费+招标代理费
	
	
	
	
∑其他项目费

	
五
	
总价措施费
	安全文明施工措施费+其他总价措施费+扬尘治理措施费
	
	
	
	(5.1)+(5.2)+ (5.3)

	5.1
	安全文明施工措施费
	安全文明环保费+临时设施费
	
	
	
	(5.1.1)+(5.1.2)

	5.1.1
	安全文明环保费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	5.62
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	5.1.2
	临时设施费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	12.32
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	5.2
	其他总价措施费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	4.03
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	5.3
	扬尘治理措施费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	0
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	六
	管理费
	企业管理费+附加税
	
	
	
	(6.1)+(6.2)

	6.1
	企业管理费
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	27.36
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	6.2
	附加税
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	1.97
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	七
	利润
	其中：定额人工费+
其中：定额人工费
	19.77
	
	
	[(1.1)+(2.1)] ×费率

	八
	人材机价差
	人材机价差
	
	
	
	∑ (数量×价差)

	九
	规费
	社会保险费+住房公积金
	
	
	
	(9.1)+(9.2)

	
9.1
	
社会保险费
	其中：定额人工费+
其中：定额机械费+
其中：定额人工费+
其中：定额机械费
	
11.24
	
	
	
[(1.1)+(1.2)+(2. 1)+(2.2)] ×费率

	
9.2
	
住房公积金
	其中：定额人工费+
其中：定额机械费+
其中：定额人工费+
其中：定额机械费
	
2.85
	
	
	
[(1.1)+(1.2)+(2. 1)+(2.2)] ×费率

	
十
	
估价项目
	估价项目直接费+估价项目设备费+估价项目主材费
	
	
	
	

	


十一
	


税金
	分部分项工程费+单价措施费+未计价材料+其他项目费+总价措施费+管理费+利润+人材机价差+规费+估价项目-分包费_直接费
	


9
	
	
	
[(一)+(二)+
(三)+(四)+(五 )+(六)+(七)+
(八)+(九)+
(十)]×费率

	


十三
	


工程总造价
	分部分项工程费+单价措施费+未计价材料+其他项目费+总价措施费+管理费+利润+人材机价差+规费+估价项目+税金-总价下浮费
	
	
	
	
(一)+(二)+(三
)+(四)+(五)+
(六)+(七)+(八
)+(九)+(十)+(十一)- (十二)

	3
	工程项目总造价
	建筑工程+古建筑修缮工程
	
	
	
	


编制人：                        审核人：                        审定人：                                                                     



工程量清单审核对比表

工程名称：明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程-明园五股祠堂等7处维修及白蚁综合治理工程  金额单位：元      
	序号
	工程项目名称
	单位
	审定
	增减金额
	增减说明

	
	
	
	定额号
	数量
	单价
	合价
	工日合计
	
	

	
	维修项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	圆柱墩接 (柱径) 24cm以内 明柱
	根
	借6-123
	2
	
	
	
	
	

	
2
	各种圆柱拆卸 (柱径) 25cm以内
	
m3
	
借6-2
	
0.56
	
	
	
	
	

	
3
	檐柱、单檐金柱制作 (柱径)
25cm以内
	
m3
	
借6-202
	
0.56
	
	
	
	
	

	
4
	檐柱、单檐金柱吊装 (柱径)
25cm以内
	
m3
	
借6-469
	
0.56
	
	
	
	
	

	5
	木地栿拆除
	m3
	借6-17
	0.36
	
	
	
	
	

	6
	木地伏 高度20cm 以上
	m3
	借8-160
	0.36
	
	
	
	
	

	7
	木地伏 高度20cm以上
	m3
	借8-238
	0.36
	
	
	
	
	

	8
	花格门修补
	m2
	借8-134
	0.85
	
	
	
	
	

	9
	实榻大门修补
	m2
	借8-221
	3.01
	
	
	
	
	

	10
	木楼板拆除
	m2
	借6-772
	3.1
	
	
	
	
	

	
11
	木楼板制安 板厚3cm
	
m2
	借6-730换
	
3.1
	
	
	
	
	

	
12
	圆檩、扶脊木拆卸 (径) 20cm以内
	
m3
	
借6-73
	
0.37
	
	
	
	
	

	13
	普通圆檩制作 (径) 20cm以内
	m3
	借6-400
	0.37
	
	
	
	
	

	
14
	圆檩、扶脊木吊装 (径) 20cm以内
	
m3
	
借6-611
	
0.37
	
	
	
	
	

	
15
	直椽、飞椽、翘飞椽、罗锅椽拆除 (椽径) 12cm以内
	
根
	
借6-775
	
425
	
	
	
	
	

	
16
	方直椽刨光顺接铺钉 (椽径)
10cm以内
	
m
	
借6-841
	
596.25
	
	
	
	
	

	
17
	
屋面拆安
	
m2
	借4-254换
	
318
	
	
	
	
	

	18
	外脚手架 15m以内 双排
	100m2
	17-49
	4.968
	
	
	
	
	

	
19
	满堂脚手架 基本层(3.6~
5.2m)
	
100m2
	
17-59
	
4.24
	
	
	
	
	

	20
	单项脚手架 斜道高度7m以内
	座
	借13-34
	1
	
	
	
	
	

	21
	立挂式
	100m2
	17-62
	6.624
	
	
	
	
	

	22
	汽车运建筑垃圾运距5km
	10m3
	借13-65
	2.565
	
	
	
	
	

	23
	汽车运建筑垃圾每增减1km
	10m3
	借13-66
	12.825
	
	
	
	
	

	
	分部小计 (维修项目)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	白蚁防治
	
	
	
	
	
	
	
	

	
24
	喷粉灭杀—制剂（0.5%氟虫腈粉剂）
	
kg
	
估价
	
60
	
	
	
	
	

	25
	喷粉灭杀—喷杀
	m2
	估价
	1787.71
	
	
	
	
	

	
26
	毒土屏障—制剂（10%吡虫啉悬浮剂）
	
L
	
估价
	
260
	
	
	
	
	

	27
	毒土屏障—打孔灌注
	m
	估价
	437.71
	
	
	
	
	

	
28
	挖巢处理—制剂（0.5%氟虫腈粉剂）
	
kg
	
估价
	
12
	
	
	
	
	

	29
	挖巢处理—开挖
	个
	估价
	6
	
	
	
	
	

	30
	挖巢处理—回填
	个
	估价
	6
	
	
	
	
	

	31
	布设诱杀—诱杀条
	条
	估价
	900
	
	
	
	
	

	32
	布设诱杀—建筑布设
	m2
	估价
	2738.92
	
	
	
	
	

	33
	布设诱杀—诱杀包
	包
	估价
	400
	
	
	
	
	

	34
	布设诱杀—周边布设
	m2
	估价
	1787.71
	
	
	
	
	

	
35
	表面屏障—制剂（5%氟虫腈悬浮剂）
	
L
	
估价
	
690
	
	
	
	
	

	36
	表面屏障—建筑喷洒
	m2
	估价
	2738.92
	
	
	
	
	

	
37
	表面屏障—制剂（7.5%联苯菊酯
水乳剂）
	
L
	
估价
	
180
	
	
	
	
	

	38
	表面屏障—周边喷洒
	m2
	估价
	1787.71
	
	
	
	
	

	39
	太阳能诱杀灯
	台
	估价
	5
	
	
	
	
	

	40
	太阳能诱杀灯—安装调试
	台
	估价
	5
	
	
	
	
	

	
41
	木构件防蚁—制剂（联苯菊酯5%油剂）
	
L
	
估价
	
2200
	
	
	
	
	

	
42
	木构件防蚁—地板、楼板、望板 、墙板涂刷或喷洒
	
m2
	
估价
	
4582
	
	
	
	
	

	

43
	木构件防蚁—地楞、楼楞、檩条涂刷或喷洒木构件防蚁—地楞、楼楞、檩条涂刷或喷洒
	

m2
	

估价
	

1369.46
	
	
	
	
	

	44
	木构件防蚁—木柱、梁枋
	m2
	估价
	3286.7
	
	
	
	
	

	
45
	信息素防治—制剂（白蚁迷向
剂）
	
个
	
估价
	
274
	
	
	
	
	

	46
	信息素防治—布置
	m2
	估价
	2738.92
	
	
	
	
	

	
47
	监测系统—地上型监测装置
（LoRa）
	
个
	
估价
	
240
	
	
	
	
	

	
48
	监测系统—地上型监测装置
（LoRa）粘贴或抱箍
	
处
	
估价
	
240
	
	
	
	
	

	
49
	监测系统—地下型监测装置
（LoRa）
	
个
	
估价
	
108
	
	
	
	
	

	
50
	监测系统—地下型监测装置
（LoRa）挖坑埋设
	
处
	
估价
	
108
	
	
	
	
	

	51
	监测系统—白蚁智能监测网关
	台
	估价
	1
	
	
	
	
	

	
52
	监测系统—白蚁智能监测网关安装调试
	
台
	
估价
	
1
	
	
	
	
	

	53
	监测系统—太阳能供电系统
	套
	估价
	1
	
	
	
	
	

	
54
	监测系统—太阳能供电系统立杆安装
	
套
	
估价
	
1
	
	
	
	
	

	
55
	驱避处理——制剂（木蜂驱避
剂）
	
个
	
估价
	
274
	
	
	
	
	

	56
	驱避处理——布置
	m2
	估价
	2738.92
	
	
	
	
	

	
57
	堵洞熏蒸——制剂（木蜂熏蒸
剂）
	
个
	
估价
	
200
	
	
	
	
	

	58
	堵洞熏蒸——堵洞
	个
	估价
	200
	
	
	
	
	

	59
	脚手架租赁
	m2
	
	
	
	
	
	
	[减项]

	60
	平台培训
	年
	
	
	
	
	
	
	[减项]

	61
	五年维护
	天
	
	
	
	
	
	
	[减项]

	62
	维护用品—监测装置诱饵
	份
	估价
	696
	
	
	
	
	

	63
	维护用品—0.5%氟虫腈粉剂
	kg
	估价
	17.4
	
	
	
	
	

	
	分部小计 (白蚁防治)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	变动子目合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	未变动子目合计
	
	
	
	
	
	
	
	


编制人：                                               审核人：          审定人：
2.1、磋商文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。
2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
[bookmark: _GoBack]2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
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