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称
	[bookmark: _GoBack]兴国县2025年度全国森林可持续经营试点项目

	数量
	1项

	服务期
	第一部分区域：森林抚育（小班35个，面积5229.09亩）：2026年12月31日前完成人工针叶混交林大径材培育。
第二部分区域：低质低效林改造，人工培育阔叶混交林多功能立体经营（小班6个，面积1019.45亩）：2026年12月31日前完成第一年低质低效林改造、抚育、检查、验收；2027年12月31日前完成第二年低质低效林抚育、检查、验收；2028年11月31日前，完成第三年低质低效林抚育、检查、验收。

	服务地点
	根据作业设计指定地点。采购人有权根据项目实际情况，变更实施地点。

	备注
	本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人所投服务应达到或优于本采购文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“采购需求”均属于不允许负偏离的实质性要求和条件（特别注明为非实质性要求的除外）。
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[bookmark: bookmark81]二、采购需求
本项目不集中实地考察，各投标人可自行前往实地考察，由于各区域地理位置、条件等因素限制，在报价时应充分考虑这一因素。 
（一） 服务需求
一、建设规模
兴国县 2025 年度全国森林可持续经营试点项目作业设计总面积6248.54 亩，其中：经营模式为人工针叶混交林大径材培育，技术措施为抚育间伐，采伐方式为生长伐 5229.09 亩；经营模式为人工培育阔叶混交林多功能立体经营，技术措施为低质低效林改造，改造方式为补植改造 1019.45 亩。详见表 1-1。
表 1-1 项目建设任务汇总表
    单位：个、亩、万元
	建设内容
	小班数量
	
面积
	

	经营模式
	措施类型
	采伐（改造）方式
	
	
	金额

	项目合计
	41
	6248.54
	199.80

	人工针叶混交林大径材培育
	中幼龄林抚育
	生长伐
	35
	5229.09
	132.3

	人工培育阔叶混交林多功能立体经营
	低质低效林改造
	补植改造
	6
	1019.45
	67.5



二、目标任务
兴国县 2025 年度全国森林可持续经营试点项目建设主体单位为兴国县园岭生态林场，实施面积共计 6248.54 亩，其中：经营模式为人工针叶混交林大径材培育，技术措施为抚育间伐，采伐方式为生长伐 5229.09 亩；经营模式为人工培育阔叶混交林多功能立体经营，技术措施为低质低效林改造，改造方式为补植改造 1019.45 亩。项目建设范围涉及兴国县的 1 个林场，共 41 个图斑（地块）。通过实施森9林抚育、低质低效林改造等技术措施，调整林分树种组成，提高目的树种比例；优化林分密度，促进林木生长发育；清除劣质林木、杂灌杂草，提高林分质量；改善林分健康状况，增强林分抗性；调整林分空间结构，保护生物多样性，充分发挥森林多种功能。具体事宜详见附件 《兴国县 2025 年度全国森林可持续经营试点项目作业设计》，按照要求完成本项目作业任务。

三、作业措施要求
（一）森林可持续经营主体单位、森林可持续经营地点、森林可持续规模及内容
1.森林可持续经营试点主体单位：
兴国县园岭生态林场。
2.森林可持续经营试点地点：
本项目布局在兴国县园岭生态林场新建工区、圆岭工区、大布工区。详见附图 兴国县 2025 年度全国森林可持续经营试点项目作业设计小班图。
3.森林可持续经营试点规模及内容：
通过外业调查内业整理确定，兴国县 2025 年度全国森林可持续经营试点项目作业设计任务合计面积为 6248.54 亩，均分布在兴国县园岭生态林场。其中：其中：经营模式为人工针叶混交林大径材培育，技术措施为抚育间伐，采伐方式为生长伐 5229.09 亩（其中：公益林4630.41 亩，商品林 598.68 亩）；经营模式为人工培育阔叶混交林多功能立体经营，技术措施为低质低效林改造，改造方式为补植改造1019.45 亩（其中：公益林 135.01 亩，商品林 884.44 亩）。详见附表 3-1 森林抚育小班作业设计表、附表 3-2 低质低效林改造小班作业设计表。
（二）主要技术措施
1.生长伐技术措施
（1） 实施对象
本项目选择现状为湿地松、杉木的针叶混交林，且郁闭度为 0.8及以上的人工林；胸径和树高生长滞后、自然整枝异常，枝下高超树高 1/3 – 1/2 或侧枝交叉紊乱；或遭受轻度病虫害、火灾及雪压、风折等灾害的林分作为抚育对象。项目作业实施森林抚育面积 5229.09亩。
（2） 抚育目标
通过抚育间伐，调整林分密度和结构，改善林分健康状况，促进林木生长，提高林分蓄积，提升森林生态系统多样性和稳定性。根据郁闭度、龄组等林分状况采取不同强度的间伐抚育措施。到林分目标树培育周期完成时，培育形成人工针叶混交林大径材。其中，抚育伐后达到以下要求：
①林分郁闭度不低于 0.6；
②目的树种和辅助树种的林木株树所占林分总株数的比例不减少；
③目的树种平均胸径不低于伐前平均胸径；
④不造成林窗、林中空地。
（3） 抚育模式
本项目设计抚育方式主要采用生长伐，林种为用材林，设计株数伐强度为总株数的 15%～30%，或者蓄积伐强度为总蓄积的 10%～20%。防护林设计株数采伐强度为总株数的 10%～25%，或者蓄积采伐强度为总蓄积的 5%～15%。
（4） 技术措施
实施生长伐具体包括号树、抚育采伐、采伐剩余物清理等内容，培育健康稳定的森林。同时，施工过程中注重生物多样性保护，有野生动物巢穴的林木、珍稀濒危植物的林木及其它有利用价值的林木及区域要做标记保护。
①号树：《根据森林抚育规程》技术标准，按林木生长优劣，将杉木分为 Ⅰ级木（优势木）、 Ⅱ级木（亚优势木）、Ⅲ级木（中等木）、 Ⅳ级木（被压木）、 Ⅴ级木（濒死木、枯死木）五级。聘请有经验的技术人员按照技术标准根据株行距逐行号树，用红色油漆做好标记，标记出采伐木。
保留 Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ级木，采伐Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ（必要时）级木。
②抚育采伐：抚育采伐是优化林分结构、促进目标树生长的关键措施。其核心是根据森林发育规律和培育目标，遵循“采劣留优、采弱留壮、采密留稀、强度合理”的原则，科学伐除部分林木，为目标树或保留木腾出必要的营养空间。
作业实施中，需严格与具体的抚育措施及林木分级要求相结合，最大限度减少对森林的过度干扰。采伐应按照明确的优先级顺序进行：首先清除Ⅴ级木（濒死木、枯死木），其次伐除Ⅳ级木（被压木），最后根据情况处理部分Ⅲ级木（中等木）。作业人员须严格依据事前标记的采伐木进行伐除，确保操作精准。
③采伐剩余物清理
抚育材及抚育作业剩余物的处置应当综合考虑有效利用、森林病虫害防治、森林防火、环境保护等要求，及时将可利用的木材运走，清理采伐剩余物采取平铺在林内的方式处理。
2.补植改造技术措施
（1）实施对象
本项目选择现状为郁闭度小于 0.4，林木株数低于该类型正常林分的合理密度，郁闭度低于 0.4，且依靠天然更新难以达到合理密度要求,林木分布不均、有较大林中空地，以及立地条件好、符合经营目标的目的树种较少的林分，采取补植改造的方式增加树种及数量。本项目补植改造实施面积为 1019.45 亩。
（2） 树种选择
①适地适树：选择树种的生态习性必须与立地条件相应；
②生态优先：选择树种要有利于生态环境、森林景观、水土保持、生物多样性改善，林分结构长期稳定；
③乡土树种优先：主要选择当地自然分布或经过长期种植、已适应当地环境条件、生长良好、无严重病虫害，能够为培育优质森林资源和高效林业产业打下良好基础的乡土树种；
④补性强：选用的混交树种，种间关系友好、互补性强，能长期共生共存，有利于构建多功能、复层结构的森林生态系统。
⑤林相提升：生态效益、景观效益、经济效益相结合，促进林相优化、景观优美、生态优良。优先选择在当地森林中分布较广泛、常年彩化效果较明显的乡土乔木树种。
⑥主要树种依照树种选择原则，结合《江西省主要乡土树种名录》，根据根据经营目的，综合考虑项目建设区域气候、土壤及立地条件、经济价值、市场需求和对生态环境的影响等因素，选择木荷、枫香作为主要的补植改造树种。
（3） 补植改造模式
根据培育目标、立地质量、种苗来源、经营水平和技术特，确定本项目树种配置模式为阔叶混交，补植改造树种配置为 5 枫香5 木荷。
（4） 技术措施
①林地清理：在补植前完成林地清理。林地清理时注意保留林地上原生阔叶树和珍稀珍贵树种，观赏价值高的原生花灌木度保留，具体为：沿水平等高线方向横向清理条带，带宽 1.0 米，中间预留 3 米， 带内杂草灌全面清理干净，将杂草灌堆放于预留带上。清理带内杂灌草、
病死树进行割（伐）除，带内留存高度≤10cm，同时应注意保留现有林分内的阔叶树和珍稀名贵幼树幼苗。
[image: ]②整地挖穴：在种植带内开展整地。在造林前一个月完成林地清理和整地挖穴。选择等高线耙带式整地方式（如右图所示），挖明穴、回表土，穴规格为 40厘米×40 厘米×30 厘米，种植带内穴间距为 4 米，42穴/亩。

③施基肥、回表土：在整地挖穴后苗木栽植前施基肥，先将定植穴回填表土至穴深 1/3 处，每穴放入 2 千克有机肥，充分拌匀基肥与表土，再将心土填满定植穴，回填土略高于地表。
④栽植和补植：栽植时间以 1-3 月份为宜。以雨后的阴天或小雨天进行为宜。栽植时，如果苗木为塑料容器袋的，种植前必须将塑料袋脱袋，若为无纺布轻基质苗木造林，则需无纺布袋底撕破，栽植时要压紧，注意不能直接踩在营养土上面，以免踩碎营养土，影响成活率，必须从营养土外侧向内压紧；如果苗木为裸根苗，栽植时扶正苗木，居于穴中央，使根系舒展，做到“深栽、不窝根、压实”，然后培土压紧踩实、覆土。造林后当年春季及时补植死株、缺株。
结合立地条件、经营目的、 目的树种和混交方式等因素确定造林密度为 42 株/亩，株行距 4 米×4 米。对造林地上现有幼树幼苗、原生阔叶幼树，视其树种、数量、生长及分布等情况，酌情纳入造林密度计算，并与新造林幼树同等对待。造林后当年或第 2 年春季及时补植死株、缺株，成活率达 90%以上。
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark48]⑤幼林抚育：幼林抚育要时，抚育时保持生物多样性和防止水土流失，只清除影响幼树生长的杂草杂灌，保留混生的阔叶树和植被带，清除的杂草和周边的表土培蔸，增强植株的抗旱、抗风能力。造林当年4-6 月扩穴、培土、施肥每穴 0.15 千克抚育一次；9-10 月抚育一次。第 2 年 4-6 月除草、扩穴、培土、施肥每穴 0.15 千克抚育一次； 9-10 月抚育 1 次。第三年 4-6 月除草、扩穴、培土、施肥每穴 0.15千克抚育一次。
三、苗木组织
（一）苗木数量
根据作业小班的面积、经营模式、立地条件、海拔坡度等相关因素，按照每个小班种植密度及树种配置测算需苗量。经测算，本项目共需苗木 42818 株，具体树种数量详见表 5-4。
表 5-4 苗木数量需求表
单位：株、%
	
序号
	
树种
	苗木数量
	
数量占比

	
	
	合计
	低质低效林改造
	

	合   计
	42818
	42818
	100.00%

	1
	枫香
	21409
	21409
	50.00%

	2
	木荷
	21409
	21409
	50.00%


（二）苗木规格

本着“适地适树、因地制宜 ”的原则，本项目优先使用林木良种和本地乡土树种。所有苗木具有“两证一签 ”等凭证，执行国家或江西省苗木标准。
苗木规格详见表 5-5。
表 5-5 苗木规格统计表

	序号
	树种
	苗木规格
	备  注

	1
	枫香
	地径≥1.5cm
	容器苗

	2
	木荷
	地径≥1.5cm
	容器苗


（三）苗木来源

苗木质量是影响造林成活率的关键因素，必须坚持良种壮苗原则，切实做好种苗地筛选与确定工作。苗木以本省保障性苗圃育苗为主，低质低效林改造所需苗木应优先采购项目区内良种繁育基地或乡土种源基地的轻基质容器苗的 Ⅰ级苗，不足部分可从周边相似生态区域购入，要求种源清楚，严禁将疫区苗木引入项目区造林。
（四）苗木起苗与运输

起苗。尽量避免在阳光暴晒、大风等气候条件下起苗。出圃的苗木， Ⅰ 、 Ⅱ级苗木分别包扎，根系采取保湿措施。
运输。根据“随挖、随运、随栽”原则确定苗木运输时间。应选择在夜间运输，避免风天运苗。运输途中，行车宜平稳。长途运输树木必须覆盖篷布，并应做好防冻、防晒、防雨、防风等工作。装卸时应做到轻抬、轻卸、轻放，保证树木土球不破损碎裂，根盘无擦伤、撕裂，枝杆和树冠保持完好。苗木运到造林地后，要从上往下按顺序一层一层进行卸苗，不得乱抽乱拉或整车往下推。
假植。苗木要及时栽植，如不能及时栽植的要进行假植，防止苗木失水，影响成活率。假植时应选择潮湿、背阴、避风的地方，遵循“疏排、深埋、踩实”的原则。假植沟的规格依苗木大小而定，深宽各为 40—60 厘米，长度依苗木的多少而定。假植时将苗木解捆，单株倾斜排列在沟内，用湿土覆盖根系并踩实，防止透风失水。假植期间要经常检查，发现覆土下沉的要及时培土压实，遇炎热天气要进行遮阴处理。
（五）苗木质量与检疫
为了提高造林成活率，培育优质稳定的林分，所需造林苗木按《主要造林树种苗木质量分级（GB6000-1999）》执行，严格苗木品种和质量要求，并根据树种或品种特性及地方栽培标准选择适宜苗木，主要造林树种林木良种使用率需达到 90%以上。苗木检疫由苗木生产属地林业森防站进行检验，必须符合森防检疫相关技术规定，对合格苗木签发苗木检疫合格证。所有用于造林的外购苗木，必须具备“两证一签”，即苗木检疫证、苗木检验合格证、苗木生产标签。凡是有病虫害发生的苗木不能用于造林。
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]四、采伐量测算
以采伐作业区小班标准地调查结果为依据，测算兴国县 2025 年度全国森林可持续经营试点项目作业设计采伐量。经测算，总采伐量为 2996.654 立方米，出材量为 2097.658 立方米。
五、生物多样性保护设计
（一）野生动物保护措施
森林抚育活动中，应采取以下措施保护野生动物：
1.树冠上有鸟巢的林木，应作为辅助木保留；
2.树干上有动物巢穴、隐蔽地的林木，应作为辅助木保留；
3.保护野生动物的栖息地和动物廊道。抚育作业设计要考虑作业次序和作业区的连接与隔离，以便在作业时野生动物有躲避场所。
（二）野生植物保护措施
森林抚育活动中，应采取以下措施保护野生植物：
1. 国家或地方重点保护树种，或列入珍稀濒危植物名录的树种，要标记为辅助树或目标树保留；
2.在针叶纯林中的乡土树种应作为辅助树保留；
3.保留国家或地方重点保护的植物种；
4.有必要保留的观赏和食用药用价值的植物；
5.保留利用价值不大但不影响林分卫生条件和目标树生长的林木。
（三）林业有害生物防治措施
一旦发生病虫危害，尽可能采用生物防治方法，利用细菌和捕食天敌控制虫害，及时清除病株，提高整个林分抵御病虫害能力。病虫害严重时，必要时使用高效、广谱、低毒、低残留的化学农药，保证人畜安全，减少伤害有益生物。施工期间的生产生活垃圾要及时清理， 以保证不造成新的环境污染。
（四）其它保护措施
1.森林抚育作业时要采取必要措施保护林下目的树种及珍贵树种幼苗幼树。
2.适当保留下木，凡不影响作业或目的树种幼苗幼树生长的林下灌木不必伐除（割除）。
3.在采伐林木过程中，采伐单位或责任人应制订有效措施严格控制用火，特别是采伐人员在山场严禁吸烟，要在醒目位置设立防火警示牌。当地森林防火主管部门要定期进行督查，避免因工程而引起森林火灾。
六、成效监测
1.监测样地布设
根据国家林业和草原局森林资源管理司关于印发《全国森林可持续经营试点成效监测样地调查技术指南（试行）》（资综函〔2023〕 107 号）的要求，科学布设监测样地，开展生长监测。兴国县 2025 年度全国森林可持续经营试点项目涉及 1 个试点单位，2 种经营措施类型(森林抚育、低质低效林改造)。为此，本项目需布设 4 组样地，每种经营措施类型各布设 1 组样地，森林抚育布设 2 组，低质低效林改造布设 2 组。每组样地包括 1 个作业样地和 1 个对照样地。作业样地根据作业设计实施经营措施，对照样地不实施任何经营措施。
2.监测内容
(1)林木生长情况
以样地内林木为监测对象，进行每木检尺，调查树种、胸径、树高等林分因子，计算林分单位面积蓄积。同时调查林分郁闭度、年龄、林下植被、立地条件等因子。利用每次成效监测的结果计算监测期初、期末的林分优势树种、胸径、树高、蓄积生长变化情况，具体指标为林分单位面积蓄积、蓄积年平均生长量树种组成等。
(2)林分健康情况
观测监测点林分健康情况，包括监测样林木分化程度，作业前后林分的病虫害、自然灾害等因子的动态变化。根据监测点林木的生长发育、外观表象特征及受灾情况综合评定森林健康状况，森林健康等级分为健康、亚健康、中健康、不健康等 4 个等级。
(3)物种多样性状况
调查林下可利用珍贵树种种类，在样地内灌木层监测中沿对角线布设三个 2mx2m 的样方，调查记录灌木优势种类、盖度、高度、地径、株数、年龄等因子草本层是在灌木调查样方内调查记录其中的草本优
势种类、盖度、高度等因子调查灌草多样性，监测林内物种丰度、生物多样性指数等。
3.监测频次
监测样地调查分两个阶段进行，第一阶段应在经营作业前完成样地布设和本底调查，作业完成后及时开展当年数据的调查；第二阶段定期开展复测，2 年复测一次。
4.成效分析
所有样地调查数据，经检查合格后，录入数据库，并进行相关数据统计。样地定期监测数据上传至全国试点任务落地上图数据库，并在本地存档。每次监测样地复测完成后，应进行数据对比分析，形成试点成效综合分析报告。

4、 [bookmark: bookmark151]生产设计技术要求
（一）、技术要求

1.小班周界标定：施工人员要使用奥维互动地图、外业精灵或RTK 等软件工具确定施工作业小班的周界，使作业准确率达到 100%，同时在施工区域设立标识牌，并告知当地群众。
2.采伐木标识：施工前，施工单位要组织技术人员严格按照技术规程要求，对需采伐的林木进行标记，做到准确可靠，为林分抚育采伐工作奠定坚实基础。
3.幼树管理标识：按照作业设计，对于有幼树定株管理的小班，进行幼树管理标识。
4.生产作业：按照设计开展作业工作，严禁超采、超伐、伐优留劣和“拔大毛 ”现象，抚育完成后，对抚育剩余物按照规划设计措施进行处理。
5.有害生物防控：在施工过程中，加强预测预报，发现疫情及时防治。施工队伍在工作中，要关注松材线虫病、日本松干蚧、松毛虫、松树干枯病的发生情况；阔叶树种要关注美国白蛾等危险有害生物的发生情况。当发现疫情时，及时汇报当地林业主管部门。
6.森林资源管护：在项目实施期间，林权单位和个人，要加强对项目作业区的管护工作，搞好森林防火等工作，确保作业成果和森林资源的安全。
（二）生产设计工序
做好作业准备工作，是开展森林质量精准提升作业的前提。首先要成立领导小组，落实管理机构；健全劳动组织，搞好技术与安全培训；并做好技术准备与物资准备。详见“森林可持续经营项目生产设计工序流程图”。
为确保项目的顺利实施，应严格按照“事前指导、中间检查、事后验收 ”三个环节进行生产管理，设计相应的生产设计工序，保障生产安全、有序、高质量完成。
（三）安全生产
首先要做到“安全第一”，保证作业人员的安全与健康，避免发生伤亡事故。
1.安全管理
（1） 主管部门和生产单位必须建立相应的安全管理、监督、检查机构，明确相应的工作职责，制定严格的安全生产管理制度，与有关施工单位和个人签订安全生产责任书，并对安全生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。
（2） 当劳动保护设施不完备、作业场地不安全、作业环境不适宜时，生产单位应及时采取相应的措施。
（3） 生产单位要组织开展有关安全生产和劳动安全的教育，增强作业人员的安全意识。
2.安全操作
（1） 作业人员或生产单位必须严格执行相关的安全生产技术操作规程。
（2） 凡违反相关的安全生产技术操作规程造成事故的，必须追究当事人、生产单位和主管部门的责任。
（3） 在作业时，应使用专用的作业工具。
3.劳动保护
（1） 生产单位必须为作业人员提供安全、健康的工作环境。
（2） 生产单位必须为作业人员提供足够的、符合饮用标准的生活用水。
（3） 生产单位必须为作业人员配备安全设备和劳动保护用品。
（4） 作业点或作业点附近要有常用的急救药品和医疗器械。
（5） 作业人员在工作现场必须使用所要求的防护用品。
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]（四）森林防火
森林防火要坚持“预防为主、积极扑救”的方针。在作业中，都要严格执行当地有关防火规定，避免发生森林火灾。
1. 防火教育
对于参与作业的工作人员，要进行防火、灭火的教育与培训，严禁林中吸烟、用火等可能引起火灾隐患的行为。
2. 临时居住场地防火
（1） 为作业人员休息、吃饭所搭建的临时工棚、简易房屋或其附近的活动场地，都要设置防火隔离带，清除隔离带中的杂草、灌木、枯木、倒木。
（2） 居住场地必须配备消防器材，一旦发生火情，能立即第一时间进行灭火。
（3） 用于取暖、做饭、照明的火源，必须有专人看管，火源周围不得有可燃物质。
（4） 工棚、房屋外的烟囱必须安装防火罩，并防止风向改变造成一氧化碳中毒。
（5） 及时清除容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。
3.机械设备防火
（1） 清除机械设备表面多余的油污，以防高温或遇明火而引起火灾。
（2） 机械加油时，应保证加油点 10 米内无任何可燃物质。
（3） 机械的排气、点火或产生高温的系统，要安装防火装置或采取防火措施。
4.火情处理
一旦发生火情，必须立即停止作业，采取必要的灭火措施，并向有关部门报告。火情处理时，要对火情进行危险性估计，以保证人身安全。
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]（五）环境保护
1.保护生态环境。作业时，严格按照作业设计和行业标准施工，注意不能对生态环境造成新的破坏。施工作业产生的生活、生产垃圾，要集中收集，运出作业区做无害化处理，运走容易引起火灾的油料、燃料、各种废弃物。
2.保护生物多样性。作业时，注意保护生物多样性，要尽量保留原生植物，严格按照设计标准开展林内植物的清理作业，不得采取与抚育设计无关的割灌清灌措施。
(六)项目管理
为确保项目的顺利实施，应加强项目信息管理。建立合同、技术管理档案，贮存管理数据到小班。及时采集、录入、汇总生产数据，
详细记载生产经营活动和林木生长情况，实现动态化监测与管理。将上级下达的计划文件、调查作业设计、各类审批文件、施工日志、劳动组织及质量安全责任合同、检查验收表、检查验收报告、工队施工量结算单等分类归档，由专人负责管理。利用网络技术，及时搜索、捕捉有关项目建设的最新技术，提高项目综合管理水平。
为避免采大留小，采好留坏等不合理的抚育经营行为造成不可挽 回的破坏。应严格按照森林采伐作业规程中的伐区调查设计质量标准、伐区生产准备作业验收标准、采伐作业质量检验等标准，以及森林抚 育检查验收办法进行管理、监督。
为了提高造林成活率，培育优质稳定的林分，所需补植苗木按《主要造林树种苗木质量分级（GB6000-1999）》执行，严格苗木品种和质量要求，并根据树种或品种特性及地方栽培标准选择适宜苗木，主要造林树种林木良种使用率需达到 90%以上。
苗木检疫由苗木生产属地林业森防站进行检验，必须符合森防检疫相关技术规定，对合格苗木签发苗木检疫合格证。所有用于造林的外购苗木，必须具备“两证一签”，即苗木检疫证、苗木检验合格证、苗木生产标签。凡是有病虫害发生的苗木不能用于补植。
（七）资金管理
项目资金要做到专人管理，专账核算，专户存储，专款专用，不允许截留、挪用和串用。按照国家和省的有关规定，加强资金管理，要根据完成任务的数量和质量，办理资金拨付手续。
（八）落地上图
1.计划落图。按照试点年度任务安排情况，基于工作底图相关信息分析，在现地勘查的基础上，调绘试点任务小班，将试点任务落实到“一张图 ”上，并将拟实施任务的位置信息以及小班面积、资金来源、预算年度、经营措施类型、实施时间等属性因子，根据小班属性因子表及填写要求填写小班信息。
2.设计落图。按照带位置下达的任务小班矢量图层，逐小班开展作业调查设计，将审查合格的作业设计落图，对设计前各林分因子（起源、
龄组、树种、郁闭度、平均胸径、公顷株数、公顷蓄积）、设计措施类型及强度指标、设计后林分因子（伐后树种组成、平均胸径、郁闭度、公顷株数、公顷蓄积）等属性因子，按要求填写小班信息。
3.结果落图。按照作业设计施工的结果情况落图，将实施作业地块的林分因子、资金来源、预算年度、投资金额、前后对照影像情况以及检查验收情况等属性因子，按照要求填写小班信息。
（9） 进度管理
1. 森林抚育
    2026 年10月31日前施工单位组织完成中幼林抚育任务6248.54 亩；2026 年11 月至2026 年12月对中幼林抚育任务开展成效评估，总结试点情况，检查验收。
2. 低质低效林改造
2026 年 9月 30 日前完成 1019.45 亩低质低效林改造任务的整地、挖穴、施基肥等准备工作和苗木采购工作；2026 年 10月 31 日前完成 1019.45 亩低质低效林改造的苗木栽植工作；2026 年9至10月完成当年抚育、除草、施肥，2026 年11 月至2026 年12 月完成当年检查验收。
2027 年 4至6 月、9至10 月完成第 2 年抚育、除草、施肥；2027 年11 月至2026 年12 月完成第二年抚育检查验收。
2028 年 04至06 月完成第 3 年育、除草、施肥；2028 年11 月—2026 年12 月完成对低质低效林改造任务开展成效评估，总结试点情况，第三年抚育检查验收。
（10）  项目检查验收
项目主体建设完成后，县级林业主管部门组织技术力量，对项目完成情况进行检查验收，若发现问题及时通知施工单位进行整改。依据《作业设计》组织检查验收，验收的主要内容：一是作业施工质量情况，林木抚育采伐、补植改造、抚育作业剩余物处置和生物多样性保护等是否达到设计要求；二是资金使用情况，重点审查资金到位、管理、使用情况；三是档案管理，重点验收档案管理是否规范。
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表 1-1 森林抚育现状因子调查表
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表 2 项目建设任务汇总表
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表 1-1 森林抚育现状因子调查表
单位：亩、m、cm、%、年、m、株、m³
	
序号
	
县
	
乡镇（场）
	
村（工区）
	
作业小班号
	
小班面积
	权属
	
现状地类
	
国土三调地类
	
林种
	
森林类别
	公益林
	地形地貌
	土壤因子
	林下植被
	
	林分因子（中幼林）
	
备注

	
	
	
	
	
	
	土地
所有权
	林木
所有权
	林木
使用权
	
	
	
	
	事权等级
	地貌
	海 拔
	坡向
	坡 位
	坡 度
	土壤类型
	土壤质地
	土 层 厚 度
	主要类型
	
	盖度
	起源
	树种组成
	年 龄
	龄组
	郁闭度
	平均胸径
	平均树高
	亩株数
	亩蓄积
	天然
更新
等级
	

	合计
	
	
	
	
	5229.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	1
	182.53
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	233
	东南
	全
	25
	红壤
	壤土
	60
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	6 松 4 杉
	21
	中龄
	0.8
	10.8
	7.8
	123
	4.846
	较差
	

	2
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	2
	287.67
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	地方公益林
	丘陵
	214
	西北
	全
	25
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	3 杉 6 松 1 阔
	21
	中龄
	0.81
	15
	9.5
	137
	12.026
	较差
	

	3
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	圆岭
	3
	149.74
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	地方公益林
	丘陵
	336
	东北
	全
	18
	红壤
	壤土
	60
	檵木
	
	20
	人工
	3 杉 6 松 1 阔
	21
	中龄
	0.82
	12
	8.3
	118
	5.758
	较差
	

	4
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	圆岭
	4
	217.76
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	地方公益林
	丘陵
	330
	南
	全
	19
	红壤
	壤土
	60
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	4 杉 6 松
	21
	中龄
	0.83
	12.4
	8.1
	152
	8.163
	较差
	

	5
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	5
	142.04
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	243
	西
	全
	25
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	5 松 5 杉
	15
	中龄
	0.8
	11.5
	7.9
	103
	4.685
	较好
	

	6
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	6
	287.98
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	286
	西南
	全
	25
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	6 杉 4 松
	18
	中龄
	0.81
	12.6
	8.3
	116
	7.228
	较差
	

	7
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	7
	37.65
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	201
	东
	下
	24
	红壤
	壤土
	55
	檵木、蕨类
	
	50
	人工
	2 松 6 杉 2 阔
	18
	中龄
	0.8
	12.3
	8.1
	118
	6.228
	较差
	

	8
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	8
	68.63
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	381
	西
	全
	27
	红壤
	壤土
	65
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	2 松 7 杉 1 阔
	19
	中龄
	0.8
	11.2
	7.59
	119
	5.028
	较好
	

	9
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	9
	122.78
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	385
	西南
	全
	15
	红壤
	壤土
	70
	蕨类
	
	15
	人工
	4 杉 6 松
	15
	中龄
	0.83
	9.6
	7.26
	126
	4.657
	较差
	

	10
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	10
	254.71
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	472
	西南
	全
	25
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	3 杉 5 松 2 阔
	20
	中龄
	0.8
	12.1
	8.3
	117
	6.051
	较差
	

	11
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	11
	148.42
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	412
	东北
	全
	20
	红壤
	壤土
	63
	檵木
	
	20
	人工
	6 杉 4 松
	24
	中龄
	0.82
	10.16
	7.08
	119
	4.381
	较差
	

	12
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	12
	155.17
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	314
	西
	全
	28
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	5 杉 5 松
	19
	中龄
	0.8
	10.48
	7.22
	113
	4.398
	较差
	

	13
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	13
	151.11
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	438
	东北
	全
	29
	红壤
	壤土
	67
	蕨类
	
	15
	人工
	7 杉 3 松
	24
	中龄
	0.83
	11.39
	7.7
	115
	5.29
	较差
	

	14
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	14
	56.09
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	370
	北
	全
	24
	红壤
	壤土
	65
	蕨类
	
	25
	人工
	3 松 5 杉 2 阔
	25
	中龄
	0.8
	11.3
	7.5
	116
	5.016
	较差
	

	15
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	15
	67.09
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	412
	西北
	全
	28
	红壤
	壤土
	65
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	3 松 6 杉 1 阔
	25
	中龄
	0.8
	11.1
	7.4
	106
	4.429
	较差
	

	16
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	16
	173.58
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	521
	西北
	全
	22
	红壤
	壤土
	60
	檵木
	
	20
	人工
	6 杉 4 松
	24
	中龄
	0.82
	11.9
	7.4
	102
	4.953
	较差
	

	17
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	17
	212.31
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	470
	东
	全
	21
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	5 杉 5 松
	20
	中龄
	0.8
	12.56
	8.3
	130
	8.173
	较差
	

	18
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	18
	140.17
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	320
	东
	全
	20
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	20
	人工
	8 杉 2 松
	21
	中龄
	0.8
	12.94
	8.59
	130
	8.105
	较差
	

	19
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	19
	208.65
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	440
	西北
	全
	20
	红壤
	壤土
	55
	蕨类
	
	25
	人工
	5 杉 3 松 1 阔
	21
	中龄
	0.8
	11.8
	7.6
	109
	5.295
	较差
	

	20
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	20
	153.82
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	300
	南
	全
	29
	红壤
	壤土
	70
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	5 杉 5 松
	18
	中龄
	0.82
	10.63
	7.43
	129
	4.904
	较差
	

	21
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	21
	148.46
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	274
	西南
	中
	27
	红壤
	壤土
	67
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	4 松 6 杉
	21
	中龄
	0.8
	12
	8.1
	101
	5.230
	较差
	

	22
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	22
	293.94
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	430
	北
	全
	24
	红壤
	壤土
	68
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	4 杉 4 松 2 阔
	20
	中龄
	0.81
	12
	8.9
	124
	8.651
	较差
	

	23
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	23
	275.05
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	425
	东
	全
	28
	红壤
	壤土
	80
	檵木、蕨类
	
	30
	人工
	5 杉 5 松
	21
	中龄
	0.81
	10.49
	7.26
	188
	6.85
	较差
	

	24
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	24
	33.63
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	421
	南
	全
	26
	红壤
	壤土
	65
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	2 松 6 杉 2 阔
	21
	中龄
	0.8
	11.5
	7.7
	142
	6.45
	较差
	

	25
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	25
	77.53
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	406
	西
	全
	24
	红壤
	壤土
	65
	蕨类
	
	25
	人工
	2 松 5 杉 3 阔
	22
	中龄
	0.8
	11.5
	7.7
	110
	4.864
	较差
	

	26
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	26
	18.84
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	409
	南
	中
	25
	红壤
	壤土
	65
	阔类
	
	25
	人工
	4 松 5 杉 1 阔
	22
	中龄
	0.8
	11.82
	7.99
	119
	6.036
	较差
	

	27
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	27
	141.1
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	460
	北
	全
	20
	红壤
	壤土
	55
	檵木
	
	20
	人工
	4 杉 4 松 2 阔
	22
	中龄
	0.82
	12.1
	7.9
	120
	5.989
	较差
	

	28
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	28
	28.18
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	430
	东
	全
	28
	红壤
	壤土
	80
	檵木、蕨类
	
	30
	人工
	5 杉 5 松
	20
	中龄
	0.85
	10.4
	7.3
	175
	6.030
	较差
	

	29
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	29
	188.97
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	440
	西北
	全
	26
	红壤
	壤土
	80
	檵木、蕨类
	
	20
	人工
	8 杉 1 松 1 阔
	24
	中龄
	0.81
	11.6
	8
	117
	5.792
	较差
	

	30
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	30
	66.3
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	300
	南
	全
	19
	红壤
	壤土
	80
	檵木、蕨类
	
	35
	人工
	8 杉 1 松 1 阔
	22
	中龄
	0.8
	12.8
	8
	123
	7.259
	较差
	

	31
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	31
	18.83
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	348
	南
	中
	27
	红壤
	壤土
	62
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	3 松 6 杉 1 阔
	24
	中龄
	0.8
	12.05
	8.1
	121
	6.800
	较差
	

	32
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	32
	165.98
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	390
	南
	全
	27
	红壤
	壤土
	65
	檵木、蕨类
	
	25
	人工
	3 松 7 杉
	20
	中龄
	0.8
	11.5
	7.3
	101
	4.659
	较差
	

	33
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	33
	153.48
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	422
	西
	全
	26
	红壤
	壤土
	63
	蕨类
	
	25
	人工
	3 松 6 杉 1 阔
	22
	中龄
	0.8
	11.2
	7.4
	103
	4.311
	较差
	

	34
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	34
	192.97
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	407
	西
	全
	21
	红壤
	壤土
	61
	檵木
	
	20
	人工
	5 杉 5 松
	22
	中龄
	0.8
	11.75
	7.85
	116
	5.938
	较差
	

	35
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	35
	207.93
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	345
	西北
	全
	27
	红壤
	壤土
	65
	檵木
	
	24
	人工
	5 杉 5 松
	21
	中龄
	0.81
	13.8
	9.1
	100
	7.294
	较差
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表 1-2 低质低效林改造小班现状因子调查表
单位：亩、m、cm、%、株、m3
	序   号
	

县
	

乡镇（场）
	
村（工区）
	作业小班号
	

小班面积
	权属
	

现状地类
	
国土三调地类
	

林种
	
森林类别
	
公益林事权等级
	地形地貌
	土壤因子
	林下植被
	
	林分因子（退化林）
	

备注

	
	
	
	
	
	
	土地所有权
	林木所有权
	林木使用权
	
	
	
	
	
	地貌
	海拔
	坡向
	坡位
	坡度
	土壤
类型
	土壤
质地
	土层
厚度
	主要类型
	
	盖度
	起源
	树种组成
	年龄
	龄组
	郁闭度
	平均
胸径
	平均
树高
	亩株数
	亩蓄积
	

	合   计
	
	
	
	
	1019.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	36
	170.82
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	300
	无坡向
	全
	18
	红壤
	壤土
	50
	白栎、蕨类
	
	70
	人工
	7 杉2 松1 阔
	11
	中龄林
	0.3
	8.6
	5
	50
	3.2
	

	2
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	37
	213.7
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	340
	无坡向
	全
	20
	红壤
	壤土
	60
	白栎、蕨类
	
	63
	人工
	5 杉4 松1 阔
	12
	中龄林
	0.4
	8.3
	6
	60
	4.8
	

	3
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	38
	135.01
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	防护林
	公益林
	国家公益林
	丘陵
	320
	东南
	谷
	20
	红壤
	壤土
	60
	白栎、蕨类
	
	70
	天然
	4 杉3 松3 阔
	10
	幼龄林
	0.4
	10.2
	6
	66
	2.3
	

	4
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	39
	226.09
	国有
	国有
	国有
	乔木林地
	乔木林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	340
	无坡向
	谷
	22
	红壤
	壤土
	65
	白栎、蕨类
	
	60
	人工
	3 杉4 松3 阔
	11
	中龄林
	0.4
	7.2
	5
	61
	5.1
	

	5
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	40
	72.37
	国有
	国有
	国有
	采伐迹地
	其他林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	260
	西
	谷
	20
	红壤
	壤土
	60
	白栎、蕨类
	
	70
	人工
	4 杉4 松2 阔
	11
	中龄林
	0.4
	5.8
	4.8
	53
	3.14
	

	6
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	41
	201.46
	国有
	国有
	国有
	采伐迹地
	其他林地
	用材林
	商品林
	
	丘陵
	340
	西南
	全
	20
	红壤
	壤土
	60
	白栎、蕨类
	
	70
	人工
	3 杉4 松3 阔
	12
	中龄林
	0.3
	5.8
	4.8
	56
	5.41
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表 2 项目建设任务汇总表
单位：亩
	乡镇（场）
	村（工区）
	合计
	森林抚育
	低质低效林改造

	总计
	
	6248.54
	5229.09
	1019.45

	兴国县园岭生态林场
	新建工区
	1489.65
	470.2
	1019.45

	兴国县园岭生态林场
	圆岭工区
	367.5
	367.5
	

	兴国县园岭生态林场
	大布工区
	4391.39
	4391.39
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表 3-1 森林抚育小班作业设计表
单位：亩、cm、株、%、立方米
	
序号
	
县
	
乡镇（林场）
	村（工区）
	作业
小班号
	
小班面积
	
林种
	
起源
	
龄组
	
经营模式
	
措施类型
	
采伐方式
	郁闭度
	目的树种平均胸径
	亩均株树
	亩均蓄积
	间伐强度
	
采伐蓄积量
	
出材量
	主要
采伐
树种
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	伐前
	伐后
	伐前
	伐后
	伐前
	伐后
	伐前
	伐后
	株树
	蓄积
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	5229.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2628.220
	1839.754
	
	

	1
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	1
	182.53
	用材林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.60
	11.2
	12.3
	123
	90
	4.989
	4.485
	27.35
	10.09
	92.086
	64.460
	杉木
	

	2
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	新建
	2
	287.67
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.81
	0.71
	15.0
	15.9
	137
	115
	12.026
	11.397
	16.03
	5.32
	181.136
	126.795
	杉木
	

	3
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	圆岭
	3
	149.74
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.82
	0.72
	12.0
	12.5
	118
	99
	5.758
	5.332
	16.01
	7.44
	63.864
	44.705
	杉木
	

	4
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	圆岭
	4
	217.76
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.83
	0.73
	12.4
	12.9
	152
	127
	8.163
	7.558
	16.74
	7.43
	131.745
	92.221
	杉木
	

	5
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	5
	142.04
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.5
	12.3
	103
	80
	4.685
	4.268
	22.18
	8.98
	59.302
	41.511
	杉木
	

	6
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	6
	287.98
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.81
	0.71
	14.0
	15.4
	116
	97
	7.228
	6.730
	16.99
	6.32
	129.398
	90.579
	杉木
	

	7
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	7
	37.65
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	12.3
	12.6
	118
	103
	6.228
	5.675
	12.71
	8.88
	20.820
	14.574
	杉木
	

	8
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	8
	68.63
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	12.7
	13.3
	119
	101
	5.208
	4.700
	15.90
	9.75
	34.843
	24.390
	杉木
	

	9
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	9
	122.78
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.83
	0.73
	12.0
	12.6
	126
	106
	4.657
	4.321
	16.62
	7.30
	41.294
	28.906
	杉木
	

	10
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	10
	254.71
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	12.1
	12.8
	117
	96
	6.051
	5.599
	17.70
	7.64
	115.214
	80.650
	杉木
	

	11
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	11
	148.42
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.82
	0.72
	11.6
	12.2
	119
	95
	4.381
	4.150
	20.62
	5.26
	34.050
	23.835
	杉木
	

	12
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	12
	155.17
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	10.5
	10.9
	113
	92
	4.398
	4.175
	18.76
	5.63
	34.669
	24.268
	杉木
	

	13
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	13
	151.11
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.83
	0.73
	11.0
	12.3
	115
	94
	5.29
	5.021
	18.23
	5.55
	40.688
	28.481
	杉木
	

	14
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	14
	56.09
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.3
	11.9
	116
	97
	5.016
	4.656
	16.38
	7.18
	20.192
	14.135
	杉木
	

	15
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	15
	67.09
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.1
	11.9
	106
	81
	4.429
	3.999
	23.58
	9.71
	28.849
	20.194
	杉木
	

	16
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	16
	173.58
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.82
	0.72
	11.9
	12.5
	102
	82
	4.953
	4.513
	19.56
	8.81
	76.288
	53.402
	杉木
	

	17
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	17
	212.31
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	12.9
	13.5
	130
	106
	8.173
	7.575
	18.20
	5.13
	88.133
	61.693
	杉木
	

	18
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	18
	140.17
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	12.9
	13.4
	130
	88
	8.105
	6.395
	18.88
	8.65
	90.951
	63.666
	杉木
	

	19
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	19
	208.65
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.8
	12.5
	109
	87
	5.295
	4.799
	20.53
	9.36
	103.490
	72.443
	杉木
	

	20
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	20
	153.82
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.82
	0.72
	10.7
	10.9
	129
	105
	4.904
	4.370
	18.63
	10.89
	82.197
	57.538
	杉木
	

	21
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	21
	148.46
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	12.0
	12.8
	101
	83
	5.230
	4.942
	17.85
	5.50
	42.756
	29.930
	杉木
	

	22
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	22
	293.94
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.81
	0.71
	13.7
	14.5
	124
	100
	8.651
	7.980
	19.22
	7.75
	197.038
	137.926
	杉木
	

	23
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	23
	275.05
	用材林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.81
	0.61
	10.1
	10.8
	188
	155
	6.85
	6.089
	17.77
	11.26
	207.858
	145.501
	杉木
	

	24
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	24
	33.63
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.5
	11.8
	142
	124
	6.45
	5.900
	12.68
	8.53
	18.497
	12.948
	杉木
	

	25
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	25
	77.53
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.5
	11.6
	110
	100
	4.864
	4.525
	9.09
	6.97
	26.283
	18.398
	杉木
	

	26
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	26
	18.84
	防护林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.7
	13.7
	119
	99
	6.036
	5.656
	18.49
	6.29
	7.155
	5.009
	杉木
	

	27
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	27
	141.1
	用材林
	天然
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.82
	0.62
	12.1
	12.4
	120
	97
	5.989
	5.127
	19.23
	14.34
	121.628
	85.140
	杉木
	

	28
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	28
	28.18
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.85
	0.73
	10.4
	10.8
	175
	142
	6.030
	5.380
	19.43
	10.78
	18.318
	12.823
	杉木
	

	29
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	29
	188.97
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.81
	0.63
	11.6
	12.1
	117
	99
	5.792
	5.356
	16.30
	7.62
	83.402
	58.381
	杉木
	

	30
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	30
	66.3
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.62
	12.8
	13.2
	123
	104
	7.259
	6.515
	17.02
	10.26
	49.378
	34.565
	杉木
	

	31
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	31
	18.83
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	12.1
	14.5
	121
	97
	6.8
	6.224
	19.83
	8.47
	10.848
	7.594
	杉木
	

	32
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	32
	165.98
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.5
	12.4
	101
	78
	4.659
	4.263
	23.35
	8.47
	65.728
	46.010
	杉木
	

	33
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	33
	153.48
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.2
	11.6
	103
	82
	4.311
	3.802
	20.55
	12.10
	78.121
	54.685
	杉木
	

	34
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	34
	192.97
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.80
	0.70
	11.4
	11.9
	116
	94
	5.94
	5.455
	18.42
	8.18
	93.587
	65.511
	杉木
	

	35
	兴国县
	兴国县园岭生态林场
	大布
	35
	207.93
	防护林
	人工
	中龄
	人工针叶混交林大径材培育
	森林抚育
	生长伐
	0.81
	0.71
	13.8
	14.6
	100
	80
	7.294
	6.628
	20.49
	9.23
	138.412
	96.888
	杉木
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表 3-2 低质低效林改造小班作业设计表
单位：亩、m、株/亩、cm、千克/穴、千克/穴/次
	

乡镇（场）
	
村（工区）
	作 业 小 班 号
	
小班面积
	

经营模式
	

措施类型
	
改造方式
	

林种
	营造林作业设计
	

备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	林地清理
	树种配置
	补植密度
	整地
	补 植 方 式
	苗木
	肥料
	抚育管理
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	方式
	带宽
	混交比例
	混交方式
	密度
	株行距
	方式
	规格
	
	地径
	类型
	基肥（有机肥）
	追肥（复合肥）
	追肥次数
	抚育措施
	抚育次数
	

	
	
	
	1019.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	兴国县园岭生态林场
	新建
	36
	170.82
	人工培育阔叶混交林多功能立
体经营
	低质低效林改造
	补植改造
	用材林
	带状清理
	1
	5 枫香 5木荷
	株间混交
	42
	4*4
	穴状整地
	40*40*30
	植
苗
	枫香D≥1.5，木荷D≥
1.5
	容器苗
	2
	0.15
	3 年3次
	

造林当年基肥每穴 2 千克，造林当年 4-6 月扩穴、培土、施肥每穴 0.15 千克抚育一次； 9-10 月抚育一次。第 2 年4-6 月除草、扩穴、培土、施肥每穴 0.15 千克抚育一次；
9-10 月抚育 1 次。第三年 4-6 月除草、扩穴、培土、施肥每穴 0.15 千克抚育一次。
	3 年 5次
	

	兴国县园岭生态林场
	新建
	37
	213.7
	人工培育阔叶混交林多功能立
体经营
	低质低效林改造
	补植改造
	用材林
	带状清理
	1
	5 枫香 5木荷
	株间混交
	42
	4*4
	穴状整地
	40*40*30
	植
苗
	枫香D≥1.5，木荷D≥
1.5
	容器苗
	2
	0.15
	3 年3次
	
	3 年 5次
	

	兴国县园岭生态林场
	新建
	38
	135.01
	人工培育阔叶混交林多功能立
体经营
	低质低效林改造
	补植改造
	防护林
	带状清理
	1
	5 枫香 5木荷
	株间混交
	42
	4*4
	穴状整地
	40*40*30
	植
苗
	枫香D≥1.5，木荷D≥
1.5
	容器苗
	2
	0.15
	3 年3次
	
	3 年 5次
	

	兴国县园岭生态林场
	新建
	39
	226.09
	人工培育阔叶混交林多功能立
体经营
	低质低效林改造
	补植改造
	用材林
	带状清理
	1
	5 枫香 5木荷
	株间混交
	42
	4*4
	穴状整地
	40*40*30
	植
苗
	枫香D≥1.5，木荷D≥
1.5
	容器苗
	2
	0.15
	3 年3次
	
	3 年 5次
	

	兴国县园岭生态林场
	新建
	40
	72.37
	人工培育阔叶混交林多功能立
体经营
	低质低效林改造
	补植改造
	用材林
	带状清理
	1
	5 枫香 5木荷
	株间混交
	42
	4*4
	穴状整地
	40*40*30
	植
苗
	枫香D≥1.5，木荷D≥
1.5
	容器苗
	2
	0.15
	3 年3次
	
	3 年 5次
	

	兴国县园岭生态林场
	新建
	41
	201.46
	人工培育阔叶混交林多功能立
体经营
	低质低效林改造
	补植改造
	用材林
	带状清理
	1
	5 枫香 5木荷
	株间混交
	42
	4*4
	穴状整地
	40*40*30
	植
苗
	枫香D≥1.5，木荷D≥
1.5
	容器苗
	2
	0.15
	3 年3次
	
	3 年 5次
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表 4 低质低效林改造小班苗木、肥料需求量一览表
单位：亩、株、千克
	
序号
	
乡镇（场）
	
村（工区）
	
作业小班号
	
小班面积
	
措施类型
	
改造方式
	
栽植密度
	
合计
	D≥1.5cm
	肥料
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	枫香
	木荷
	有机肥
	复合肥
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	42818
	21409
	21409
	85634
	19268
	

	1
	兴国县园岭生态林场
	新建
	36
	170.82
	低质低效林改造
	补植改造
	42
	7174
	3587
	3587
	14349
	3228
	

	2
	兴国县园岭生态林场
	新建
	37
	213.7
	低质低效林改造
	补植改造
	42
	8976
	4488
	4488
	17951
	4039
	

	3
	兴国县园岭生态林场
	新建
	38
	135.01
	低质低效林改造
	补植改造
	42
	5670
	2835
	2835
	11341
	2552
	

	4
	兴国县园岭生态林场
	新建
	39
	226.09
	低质低效林改造
	补植改造
	42
	9496
	4748
	4748
	18992
	4273
	

	5
	兴国县园岭生态林场
	新建
	40
	72.37
	低质低效林改造
	补植改造
	42
	3040
	1520
	1520
	6079
	1368
	

	6
	兴国县园岭生态林场
	新建
	41
	201.46
	低质低效林改造
	补植改造
	42
	8462
	4231
	4231
	16923
	3808
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5、 质量标准
 符合作业设计要求，达到国家相关质量验收合格标准。
6、 服务方案、人员要求
1、服务方案要求
投标人需在充分理解本项目采购需求的基础之上结合自身情况制定科学并有利于项目实施的技术方案和服务保障方案。
2、投标人需拟派专业的服务团队，其中包含项目负责人1名须具备林业工程师及以上职称，技术负责人1名，项目组团队技术人员若干，能完全满足本项目的质量和进度要求。
中标供应商应依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》相关规定用工，能够适应野外作业。技术负责人必须到现场指导各工序施工，在第一年施工期内实行打卡制，每月出勤天数不得少于 20 日（不可抗力因素除外），每缺勤一天扣除项目款人民币伍仟元整。在施工阶段至本项目验收合格期间，除不可抗力情况外，技术负责人不得进行更换，若在不可抗力情况下，因中标供应商的原因进行更换，必须征得采购人同意，未经批准擅自变更的将扣除 1%的项目款。
（二） 商务条件
一、报价方式 
以人民币报价，报价包括投标人按本合同规定向采购人提供合同服务项目的一切费用。 
二、服务时间和服务地点 
1、服务时间：第一部分区域：森林抚育（小班35个，面积5229.09亩）：2026年12月31日前完成人工针叶混交林大径材培育。
第二部分区域：低质低效林改造，人工培育阔叶混交林多功能立体经营（小班6个，面积1019.45亩）：2026年12月31日前完成第一年低质低效林改造、抚育、检查、验收；2027年12月31日前完成第二年低质低效林抚育、检查、验收；2028年11月31日前，完成第三年低质低效林抚育、检查、验收。
2、服务地点：根据作业设计指定地点。采购人有权根据项目实际情况，变更实施地点。
三、付款方式 
按进度支付项目款：
第一部分森林抚育：完成人工针叶混交林大径材培育（小班35个，面积5229.09亩）且检查验收合格后一次性支付合格小班项目款100%;
第二部分低质低效林改造：第一阶段付款：2026年12月底以前完成整地、打穴，还穴、苗木定植后，2027年4月底前，采购方对项目造林以小班为单位，对造林定植的密度、质量、树种、种植面积验收，对全部验收合格的小班，在2027年6月底前按照合同总款的50%付款：验收不达到设计标准、合同约定的不合格小班，暂停支付工程款，并责令整改。第二年4月底前复验合格的补付总工程款的48%（责令整改过的扣2%）；第二阶段付款：在2027年9月底前，采购人对项目造林以小班为单位进行验收，对抚育管护措施到位、成活率达95%以上的合格小班，在10月底前按照合同总工程款的30%付款；对验收不合格的小班，暂停支付工程款，责令限期整改，整改达标后再补发该小班工程款的28%（责令整改过的扣2%）。在规定时间内，没有整改到位的，所扣工程款不再发放；（3）第三阶段付款：在2028年9月底以前，完成对新造苗木的春季抚育施肥和秋季抚育以后，在2028年10月底以前，采购人对春季抚育施肥、秋季抚育以及保存率等情况进行验收。验收合格并且保存率90%以上的，2028年11月底以前按照合同工程款的20%付款：验收不合格的，暂停付款，要求限期整改到位，经再次验收，合格的，按照合同工程款的18%（责令整改过的扣2%）。
以上资金根据验收需要经林业主管部门验收合格并确定合格面积，再由乙方提供齐全的报账资料，并经甲方审核合格后五个工作日内向财政申请据实进行拨付。
四、履约保证金 
本项目不收取履约保证金。 
五、验收方式 
1.履约验收主体：采购人
2.履约验收方式：甲方组织工作人员或第三方林业专业机构进行分期验收
3.履约验收程序
甲方成立验收小组，按照招标文件、中标人投标文件及采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，应当对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
4.履约验收内容及标准
按招标文件采购需求及中标人投标文件响应的服务内容逐一验收。
六、农民工工资保障要求 
项目开工后中标供应商不能拖欠农民工工资。中标供应商拖欠农民工工资的，采购人将上报相关主管部门。付款时中标供应商出具人员工资表和银行转账流水记录，采购人随机抽查务工人员工资发放情况，如发现拖欠农民工工资一人次扣除项目款伍仟元整，造成农民工上访且有登记的一次扣除项目款伍万元整，并且采购人有权要求中标供应商足额支付完农民工工资后再予以付款。
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