附件16
政府采购项目
采 购 需 求
项目名称： 2025年度中央及省级水利专项资金绩效管理和水利建设投资统计技术服务支撑

采购单位： 江西省水利厅    
编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、项目概况
 项目名称： 2025年度中央及省级水利专项资金绩效管理和水利建设投资统计技术服务支撑。

预算金额： 2310000元人民币
二、技术要求
1、项目背景

为提高预算资金使用效益和切实落实党中央国务院和省委省政府决策部署，根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》等法律法规和相关文件精神，按照财政部、水利部2025年度中央水利发展资金绩效评价工作要求以及我省财政水利专项资金绩效评价有关工作安排，对已安排2025年度中央水利发展资金、省级水利专项资金和其他需要绩效评价的中央水利资金使用情况进行绩效评价；开展水利建设投资统计技术服务支撑，落实水利投资统计月报、季报等常态化报送调度要求，保障全省水利建设投资统计数据及时准确汇总上报，支撑水利规划计划管理相关工作有序开展。

2、项目目标

一是对已安排2025年度中央水利发展资金、省级水利专项资金和其他需要绩效评价的中央资金使用情况进行绩效评价，同时在国家部委、省级有关部门或第三方机构开展上述资金绩效评价相关工作时提供技术支持、数据支撑服务；二是在规定时间内按时保质完成全年报送全省水利建设投资统计基建月报统计表、全省全社会水利建设投资落实与完成情况统计表，报送水利建设投资统计年报，对所有统计数据进行审核把关，报送水利部；三是水利建设资金台账建立与更新，提供服务时间内水利相关规划及项目前期工作技术咨询；四是水利规划计划管理平台中，项目前期和计划执行的调度与审核。

3、项目任务

采取县级自评、内业审核、现场调查和综合分析评价相结合的方式，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、选点调查为基础，综合运用对比分析、专家评议等方法，对各县（市、区）中央水利发展资金和省级水利专项资金绩效情况进行综合评价。

完成全年报送全省水利建设投资统计基建月报统计表、全省全社会水利建设投资落实与完成情况统计表，年底报送水利建设投资统计年报，对所有统计数据进行审核把关，报送水利部；负责提供服务时间内水利相关规划及项目前期工作技术咨询；按业主要求，负责服务时间内全省重大水利工程前期工作进展情况周报、月报调度与复核；负责服务时间内全省水利领域项目攻坚行动月报调度与复核。

4、项目要求

（一）绩效评价

（1）绩效评价内容主要包括项目决策、项目管理、项目产出、项目效果、社会满意度等内容。

（2）对2025年度安排中央水利发展资金和其他需要绩效评价的中央资金,省级水利专项资金项目的县（市、区）进行资料收集与分析，开展调查研究，在实事求是、客观分析的基础上完成绩效评价工作。

（3）通过县级自评、内业审核、现场调查和综合分析评价，对中央水利发展资金和其他需要绩效评价的中央水利资金,省级水利专项资金的县（市、区）绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成综合评价结论。

（4）对2025年度安排中央水利发展资金和省级水利专项资金绩效评价情况进行现场抽查复核。现场抽查覆盖所有纳入评价范围的县，采取每年随机选取全省1/3的县、三年覆盖所有县的方式开展现场核查，并对县级绩效自评得分情况进行现场复核。现场复核人员由项目管理、规划设计、财务审计等方面专家组成。

（5）在2026年7月31日前或财政部、水利部要求的时间前，向采购人提交2025年度中央水利发展资金和其他需要绩效评价的中央资金绩效考核成果；在2026年10月31日或省水利厅要求的时间，向采购人提交2025年省级水利专项资金绩效考核成果。

（6）在国家部委或第三方机构开展绩效评价复核时提供技术支持、数据支撑服务。

（二）水利建设投资统计技术服务支撑

（1）2026年水利建设投资统计

1）水利统计管理信息系统中水利建设投资基建月报、基建年报数据审核。按水利部要求，负责服务时间内全省水利统计管理信息系统中水利建设投资基建月报和基建年报的数据审核，负责服务时间内全省水利建设投资完成进度、工程量与效益的统计与复核。

2）水利建设投资落实及完成情况的数据审核，按水利部要求，负责服务时间内全省水利建设投资落实及完成情况统计数据审核。

3）水利建设资金台账建立与更新。紧密结合全省资金计划下达情况，负责全省水利建设资金台账建立与更新。负责水利统计信息系统服务时间内投资数据的更新。

4）规划及项目前期工作技术咨询服务。负责提供服务时间内水利相关规划及项目前期工作技术咨询。

（2）水利规划计划管理平台统计

1）水利规划计划管理平台中项目前期调度与审核。按水利厅要求，负责服务时间内全省重大水利工程前期工作进展情况周报、月报调度与复核。

2）水利规划计划管理平台中投资计划执行调度与审核。按水利厅要求，负责服务时间内全省水利领域项目攻坚行动月报调度与复核。 

三、商务要求

	序号
	商务条款名称
	需求说明

	1
	服务地点
	采购人指定地点。

	2
	服务期
	自合同生效之日起12个月。

	3
	检验
	1）中标供应商应严格按甲方指定地点、时间、标准完成服务项目，并保证所有的服务质量达到甲方的要求标准。

2）检验标准：

（1）在规定时间保质保量完成采购人交给的任务、项目。

（2）严格遵守采购人的所有的规定、制度，不给甲方造成经济和信誉的损失。

（3）项目的执行能够达到采购人所要求的预期目的。

	4
	付款方式
	合同签订之日起十五个工作日内，支付合同金额的30%；中标单位按合同约定完成绩效评价工作，提交的成果文件经江西省水利厅审查符合要求后，支付合同金额的40%；全年统计工作完成后，一次性付清剩余合同金额。中标单位须向采购人开具全额发票。

	5
	报价方式
	以人民币报价。投标报价包含所提供服务的方案、税费、场地租金、劳务费、差旅费、交通费、食宿费、知识产权、专家费、服务所需及其他有关的为完成本项目发生的所有费用。

	6
	成果文件交付时间
	中央部分：在2026年7月31日或财政部、水利部要求的时间前向采购人提交绩效考核成果。

省级部分：2026年10月31日或省水利厅要求的时间前向采购人提交绩效考核成果。

水利建设投资统计技术服务支撑：2026年12月底或省水利厅要求的时间前。

	7
	项目验收
	乙方应严格按照甲方指定时间、地点、任务完成服务项目，并保证所有的服务达到甲方的要求标准。
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