采购需求

[bookmark: _Toc23301]一、采购需求一览表
	
采购名称
内容
	详见“第一章谈判邀请”

	数量
	详见第五章中的“采购要求”

	施工工期
	详见第五章中的“商务条款”

	施工地点
	详见第五章中的“商务条款”

	备注
	谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、缺陷修补、利润、保险、税金、采购代理服务费等各项直接、间接费用。
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[bookmark: _Toc6124][bookmark: _Toc507597381][bookmark: _GoBack]二、工程需求
（一）工程概况
本项目为江西中医药大学沥青路面白改黑项目，主要建设内容包括：道路改造提升等。
（二）编制依据
1.设计图纸、国（省）标准图集及相关资料；
2.《建设工程工程量清单计价规范》（2024）；
3.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》(2017)、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017）、其他相关江西省造价、法律、法规文件；
4.按赣建价[2019]1号文9%税金计；
5.关于定额人工单价按赣建价[2020]5号文计取；
6.按工程所在地市区取费；
7.主要材料单价：按2026年2月《南昌建设工程造价信息》，当以上造价信息上缺项的材料单价则按市场价或者参照以往建设类似项目材料单价计取。
（三）其他说明
道路工程
1.道路翻新（多个部位），道路标线黄色虚线暂按长度1500m计算，白色实线暂按长度3300m计算，减速带暂按200m计算，铸铁沟盖板按180m计算，结算按实调整；
2.原有混凝土路面基础破损基层修补暂按50000元计算，结算按实调整；
3.考虑工程的不可预见性，暂列预留金100000元（不含税）。
（四）工程量清单
	工程项目清单汇总表

	工程名称：江西中医药大学沥青路面白改黑项目
	标段：江西中医药大学沥青路面白改黑项目
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	序号
	项 目 内 容
	金 额
（元）

	1
	  分部分项工程费合计
	

	1.1
	  江西中医药大学沥青路面白改黑项目.
	

	1.1.1
	  江西中医药大学沥青路面白改黑项目
	

	2
	  措施项目费合计
	

	2.1
	  安全生产措施费
	

	3
	  其他项目费合计
	150000

	3.1
	  其中：暂列金额
	100000

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	50000

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	4
	  增值税
	

	6
	  工程总造价
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；



	分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	江西中医药大学沥青路面白改黑项目.
	
	
	
	
	

	
	
	江西中医药大学沥青路面白改黑项目
	
	
	
	
	

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	

	
	1
	拆除部分
	
	
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:铣刨机刨除原有沥青面层
2.厚度按4cm计算
	㎡
	11683.44
	
	

	2
	041001001002
	拆除路面
	1.材质:机械原有人行道
2.厚度按50cm计算
	㎡
	22
	
	

	3
	041001007001
	拆除围墙
	现状围墙拆除,0.3m宽1.7m长、2米高(0.9m墙,1.1米铁艺格栅)
	m³
	4.02
	
	

	4
	041001007002
	现状绿化种植池拆除
	道路花岗岩切缝，现状绿化种植区域拆除
厚度按50cm计算
具体以现场为准
	m³
	4.495
	
	

	5
	041001005001
	拆除花岗岩沟盖板
	1.材质:现状460*580*60花岗岩沟盖板拆除
	m
	180
	
	

	6
	010103002001
	余方弃置
	1.挖掘机挖碴 装车
2.运距为从施工现场运至政府指定建筑垃圾消纳场（暂按25KM计算）
	m³
	495.858
	
	

	
	2
	道路工程
	
	
	
	
	

	
	2.1
	路面新建及道路提升
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	7
	040203006001
	新建沥青路面
	40厚细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-10C)
0.6Kg/㎡ 改性乳化沥青(PA-3)
60厚中粒式沥青混凝土(AC-20C)
0.6Kg/㎡ 改性乳化沥青(PA-3)
满铺玻纤格栅
原有混凝土路面
	㎡
	5767.68
	
	

	8
	040204004001
	安砌平石
	1.材料品种、规格:40*300*700mm花岗岩路平石
2.20mm厚1:3水泥砂浆结合层
3.40mm厚1:3水泥砂浆找平层
4.工程量最终以现场实际为准
	m
	1615.03
	
	

	9
	040204004002
	安砌缘石
	1.材料品种、规格:600*150*300花岗岩路缘石
2.30mm厚1:3水泥砂浆垫层
3.工程量最终以现场实际为准
	m
	454.2
	
	

	10
	040405002001
	雨水井、雨水口抬高
	雨水井、雨水口抬高
C20混凝土，加高
15厚1：2.5水泥砂浆,原浆抹光
	m³
	1.694
	
	

	11
	040405002002
	雨水井、雨水口抬高找平
	40厚1:2.5水泥砂浆保护层
	㎡
	3.077
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	12
	040205018001
	减速垄
	橡胶减速带
	m
	98
	
	

	13
	040205009001
	横道线
	2.5x6M侧方停车位
100宽白色热熔划虚线
	㎡
	24.05
	
	

	14
	040205009002
	横道线
	150宽黄色热熔划虚线
线段长60厘米，间隔40厘米（人行道 实际以现场为准）
	㎡
	93.69
	
	

	15
	040205003001
	标志牌
	导向标识（含安装）
	块
	9
	
	

	16
	040205003002
	标志牌
	安全防护标识（含安装）
	块
	4
	
	

	
	2.2
	沥青路面翻新（多个部位）
	
	
	
	
	

	17
	040203006002
	现状沥青路面修补
	40厚细粒式SBS改性沥青混凝土(AC-10C)
0.6Kg/㎡ 改性乳化沥青(PA-3)
满铺玻纤格栅
原有沥青路面
	㎡
	11683.44
	
	

	18
	040205009004
	标线
	150宽中间黄色热熔划虚线
线段长60厘米，间隔40厘米
	㎡
	135
	
	

	19
	040205009003
	标线
	100宽白色热熔划实线（人行道 实际以现场为准）
	㎡
	330
	
	

	20
	040205018002
	减速垄
	橡胶减速带
	m
	200
	
	

	
	2.3
	其他
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	分部分项工程项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	21
	040204001001
	人行道块料铺设
	600x300x50 芝麻灰PC砖
30厚1:3干硬性水泥砂浆
100厚C20混凝土结构层
150厚碎石层
素土夯实,压实系数≥0.93
	㎡
	42.4
	
	

	22
	040201022001
	铸铁沟盖板
	现状460*580*60花岗岩沟盖板换成460×580×40mm铸铁沟盖板
盖板压实找平
	m
	180
	
	

	
	3
	混凝土模板
	
	
	
	
	

	23
	010505014001
	雨水井抬高
	小型构件 复合模板木支撑
	㎡
	7.058
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	合计
	



	材料暂估单价及调整表
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	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	暂估
	确认
	调整金额（元）
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	1
	原有混凝土路面基础破损基层修补
	
	项
	
	50000
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	—
	—
	
	
	—

	合    计
	
	—
	—
	
	
	—

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	措施项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	1
	1
	安全生产措施费
	
	
	

	2
	1.1
	安全生产措施费_市建
	
	
	

	3
	1.2
	安全生产措施费_建筑
	
	
	

	4
	1.3
	安全生产措施费_市安
	
	
	

	5
	2
	文明施工费
	
	
	

	6
	2.1
	文明施工费_市建
	
	
	

	7
	2.2
	文明施工费_建筑
	
	
	

	8
	2.3
	文明施工费_市安
	
	
	

	9
	3
	环境保护费
	
	
	

	10
	3.1
	环境保护费_市建
	
	
	

	11
	3.2
	环境保护费_建筑
	
	
	

	12
	3.3
	环境保护费_市安
	
	
	

	13
	4
	临时设施费
	
	
	

	14
	4.1
	临时设施费_市建
	
	
	

	15
	4.2
	临时设施费_建筑
	
	
	

	16
	4.3
	临时设施费_市安
	
	
	

	17
	5
	冬雨季施工增加费
	
	
	

	18
	5.1
	冬雨季施工增加费_市建
	
	
	

	19
	5.2
	冬雨季施工增加费_建筑
	
	
	

	20
	5.3
	冬雨季施工增加费_市安
	
	
	

	21
	6
	夜间施工增加费
	
	
	

	22
	6.1
	夜间施工增加费_市建
	
	
	

	23
	6.2
	夜间施工增加费_建筑
	
	
	

	24
	6.3
	夜间施工增加费_市安
	
	
	

	25
	7
	二次搬运费
	
	
	

	26
	7.1
	二次搬运费_市建
	
	
	

	27
	7.2
	二次搬运费_建筑
	
	
	

	28
	7.3
	二次搬运费_市安
	
	
	

	29
	8
	已完工程及设备保护费
	
	
	

	30
	8.1
	已完工程及设备保护费_市建
	
	
	

	本页小计
	
	

	注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

	措施项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项 目 名 称
	工作内容
	价格
（元）
	备注

	31
	8.2
	已完工程及设备保护费_建筑
	
	
	

	32
	8.3
	已完工程及设备保护费_市安
	
	
	

	33
	9
	工程定位复测费
	
	
	

	34
	9.1
	工程定位复测费_市建
	
	
	

	35
	9.2
	工程定位复测费_建筑
	
	
	

	36
	9.3
	工程定位复测费_市安
	
	
	

	37
	10
	脚手架费
	
	
	

	38
	10.1
	脚手架费_市建
	
	
	

	39
	10.2
	脚手架费_建筑
	
	
	

	40
	10.3
	脚手架费_市安
	
	
	

	41
	11
	垂直运输费
	
	
	

	42
	11.1
	垂直运输费_建筑
	
	
	

	43
	12
	其他大型机械进场及安拆费
	
	
	

	44
	12.1
	其他大型机械进场及安拆费_市建
	
	
	

	45
	12.2
	其他大型机械进场及安拆费_建筑
	
	
	

	46
	13
	智慧工地费
	
	
	

	47
	13.1
	智慧工地费_市建
	
	
	

	48
	13.2
	智慧工地费_建筑
	
	
	

	49
	13.3
	智慧工地费_市安
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	合计
	
	
	

	注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	其他项目清单计价表
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	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金额（元）
	结算（确定）金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	100000
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	50000
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	150000
	
	
	-



	暂列金额明细表
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	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	暂定金额
（元）
	确定金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	100000
	
	
	

	2
	未确定工程暂列金额
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	未确定服务暂列金额
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	未确定其他暂列金额
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	100000
	
	
	-

	合    计
	-
	-
	100000
	
	
	-

	注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
    2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；



	主要材料及价差汇总表
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	序号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	00010104
	综合工日 
	工日
	
	
	
	
	

	2
	00010105
	装饰综合工日 
	工日
	
	
	
	
	

	3
	03210593
	铁件(综合) 
	kg
	
	
	
	
	

	4
	04050173
	碎石(综合) 
	m³
	
	
	
	
	

	5
	04070121
	石屑 
	m³
	
	
	
	
	

	6
	04270141
	40*300*700mm花岗岩路平石 
	m
	
	
	
	
	

	7
	13110106
	热熔标线涂料 
	kg
	
	
	
	
	

	8
	13310136
	乳化沥青 
	kg
	
	
	
	
	

	9
	14030106
	柴油 
	kg
	
	
	
	
	

	10
	34110103
	电 
	kW·h
	
	
	
	
	

	11
	34110117
	水 
	m³
	
	
	
	
	

	12
	36030121
	玻璃纤维格栅 
	㎡
	
	
	
	
	

	13
	36070401
	600*150*300花岗岩路缘石 
	m
	
	
	
	
	

	14
	36090121
	600x300x50 芝麻灰PC砖 
	㎡
	
	
	
	
	

	15
	36210136
	反光材料 （玻璃珠） 
	kg
	
	
	
	
	

	16
	80250103
	细粒式沥青混凝土 
	m³
	
	
	
	
	

	17
	80250111
	中粒式沥青混凝土 
	m³
	
	
	
	
	

	18
	BC0014
	地面干粉砂浆 M15 
	kg
	
	
	
	
	

	19
	BC0015
	地面干粉砂浆 M20 
	kg
	
	
	
	
	

	20
	BC0053
	复合木模板 
	㎡
	
	
	
	
	

	21
	BC1508
	中砂 
	m³
	
	
	
	
	

	22
	80210557
	预拌混凝土 C20 
	m³
	
	
	
	
	

	23
	CY
	柴油 
	kg
	
	
	
	
	

	24
	DIAN
	电 
	kW·h
	
	
	
	
	

	25
	QY
	汽油 
	kg
	
	
	
	
	

	26
	RG
	人工 
	工日
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合 计
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（五）图纸详见附件
  （六）工程要求
1.竞争性谈判文件的分部分项工程量清单中项目特征描述若与图纸不一致的，以清单为准。
2.其他要求：
（1）成交供应商不得分包、转包项目工程。成交供应商擅自分包工程的，须承担对分包无效造成的损失，并向采购人支付项目合同金额的20%作为违约金，
同时没收成交供应商缴纳的全部履约保证金，并且按《建筑法》有关规定或相关法规接受处罚，由此造成的一切后果及损失，均由成交供应商承担；同时，由此对采购人造成包括但不限于教学管理、服务保障等秩序造成任何损失，采购人有权向当地政府提起诉讼要求成交供应商予以赔偿，且将成交供应商分包、转包行为上报上级相关主管部门。
（2）成交供应商响应文件所拟派的项目经理（注册建造师）未经采购人同意不得更换，并要求该注册建造师只能承担本项目工程管理工作，在本项目现场每月工作不少于22天且每天不少于8小时，且建设行政主管部门及采购人检查时必须在现场，未经采购人同意而擅自离开的，项目经理按2000元/天，并在项目工程款中予以扣除。不管出于何种原因，凡成交供应商擅自更换项目经理（注册建造师）、项目技术负责人和八大员的，由成交供应商按以下标准向采购人支付违约金：凡成交供应商擅自更换中标项目经理，由成交供应商按以下标准向采购人支付违约金:更换中标项目经理(注册建造师)3万元/次，如以上违约金额累计达到10万元时，采购人有权单方解除合同，且除上述违约金外，同时没收全部履约保证金。由此对采购人造成的包括但不限于教学管理、服务保障等秩序造成任何损失，采购人有权向项目所在地政府提起诉讼要求成交供应商予以赔偿。
（3）采购人有权视情况对设计图纸及材料等进行变更，成交供应商不得拒绝，并应及时按变更进行施工。
（4）未经采购人许可，成交供应商除响应承诺的项目组织机构外，不得另行委派项目副经理或类似人员负责项目管理工作，否则视同擅自更换中标项目经理（注册建造师），成交供应商应按3万元/次向采购人支付违约金。如以上违约金额累计达到10万元时，采购人有权单方解除合同，且除上述违约金外，同时没收全部履约保证金。
（5）成交供应商响应本项目时已充分考虑了工程施工期间可能出现的停水、停电等临时故障的情况，并做好了相应的应对措施，包括工地人员、机械的重新安排及安排备用电源等设施，以上费用已包含在响应报价中，不再另行计取任何费用。
（6）施工注意事项
①成交供应商在施工过程中，照管工程及工程有关的材料、工程设备，做好现场成品保护工作，如没有发现做好成品保护，处罚5000元/次，在工程款中扣除；出现高空抛物等不文明施工行为的，处罚5000元/次，从工程款中扣除；损毁损坏园林绿化等各类设施设备的，照价赔偿或恢复原样。
②严格按照国家建筑施工规范和施工合同的要求，加强对施工现场的科学管理，做到安全生产、文明施工，把影响和干扰教学的因素降到最低程度。
③工程运输材料的车辆在校区内应限速通行，尽量避开学生上下课和用餐人流高峰，施工车辆应进行除尘清洗，确保校区环境卫生。
④建立安全生产责任制，严格按照操作程序进行生产，做好安全事故的预防工作并承担因安全事故责任所造成的一切经济责任和法律责任。
（7）补充条款
①对工地现场管理混乱、不严格履行施工合同、出现目标失控的成交供应商，采购人将书面报告建筑行主管部门。
②成交供应商不得拖欠农民工工资，当发生农民工工作纠纷时（非采购人原因），施工单位应积极应对，及时处理。当纠纷干扰到采购人时，采购人可对成交供应商进行处罚，每干扰一次处罚人民币20000元，从工程款中扣除。
③由于成交供应商施工工艺、施工方案等原因造成材料、人工、机械、管理、措施等的增加，合同价格不予调整。
④成交供应商应按照采购人要求在规定时限内如实报送工程变更洽商结算、工程竣工结算。以上结算最终金额按照有关部门指定的审计机构或采购人委托的审计机构做出审计结论确认。工程竣工结算审计费用（审减金额的4%）：工程结算审减率10%以内（含10%）由采购人承担，审减率超过10%，由成交供应商全额承担。
⑤工程签证或设计变更部份，采用工程量清单计价的需参照投标下浮让利系数同等让利。
⑥合同价款在合同履行过程中因市场环境及生产要素的原因发生价格变化，未达到±5%（含±5%），不予调整，超过±5%，按南昌市内信息价进行调整。
⑦施工过程中涉及城市管理、施工手续办理等事项需由成交供应商负责配合办理。
⑧本项目为“交钥匙工程”，响应报价应是竞争性谈判文件所约定的工程范围内全部内容的价格体现，应以人民币报价。响应报价应包括人员成本费用、设施设备使用费、材料费、税费、利润等相关全部费用。
⑨本工程成交供应商应自行考虑与本项目相关的配合安装工作及费用。
⑩施工期间，成交供应商应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，否则，每被发现一次，由成交供应商向采购人支付违约金5000元人民币，从项目工程款中扣除，且应及时清理出工地。
⑪建筑垃圾外运的相关手续由成交供应商负责办理，采购人予以配合并由成交供应商承担相关手续的一切费用（含税）。
⑫成交供应商应按采购人开工令规定时间进场施工，每逾期1日进场，成交供应商按合同总价的千分之一向采购人支付违约金。如果延期进场超15天，采购人将终止合同。

注：以上工程需求所有条款为必须满足项，否则作无效响应处理。

