[bookmark: _Toc507597381]二、采购要求
[bookmark: bookmark82]（一）技术规格（工程需求）
1、工程量清单（含编制说明）
	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：新兴书院修缮工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	520148.35
	

	1.1
	新兴书院
	467496.4
	

	1.2
	惜字塔
	52651.95
	

	1.1
	其中：定额人工费
	173551.5
	

	1.2
	其中：定额机械费
	2069.19
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	18266.96
	

	2.1
	其中：定额人工费
	1171.84
	

	2.2
	其中：定额机械费
	439.22
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	38319.7
	

	3.1
	安全文明施工措施费
	30463.23
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	10827.92
	

	3.1.2
	临时设施费
	19635.31
	

	3.2
	其他总价措施费
	6837.89
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	1018.58
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	－

	五
	规费
	26451.36
	－

	5.1
	建筑工程规费
	2413.62
	

	5.1.1
	社会保险费
	1925.9
	－

	5.1.2
	住房公积金
	487.72
	－

	5.1.3
	工程排污费
	
	－

	5.2
	仿古建筑工程规费
	
	

	5.2.1
	社会保险费
	
	－

	5.2.2
	住房公积金
	
	－

	5.3
	园林工程规费
	1932.11
	

	5.3.1
	养老保险费
	1313.83
	－

	5.3.2
	失业保险费
	61.83
	－

	5.3.3
	医疗保险费
	211.43
	－

	5.3.4
	住房公积金
	298.1
	

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	表—04

	
	

	单位工程招标控制价汇总表

	工程名称：新兴书院修缮工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	5.3.5
	危险作业意外伤害保险费
	46.92
	－

	5.4
	古建筑修缮工程规费
	22105.63
	

	5.4.1
	社会保险费
	17634.3
	－

	5.4.2
	住房公积金
	4471.33
	－

	六
	税金
	54286.77
	－

	八
	工程总造价
	657473.14
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计
	657473.14
	0.00

	注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

	
	
	
	表—04



	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新兴书院修缮工程
	标段：
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	新兴书院
	
	
	
	
	467496.4
	

	
	
	地面工程
	
	
	
	
	30227.74
	

	1
	020704001001
	卵石地面
	卵石地面整修
	m2
	95.11
	114.26
	10867.27
	

	2
	020704001002
	阶沿石
	阶条石拆安归位
	m3
	1.2
	3594.25
	4313.1
	

	3
	020201001001
	阶条石
	阶条石补配
	m3
	0.99
	15199.36
	15047.37
	

	
	
	木作工程
	
	
	
	
	39077.52
	

	4
	020501004001
	童（瓜）柱
	柱拆除、安装
	m3
	2.25
	3140.77
	7066.73
	

	5
	020503004001
	额枋
	穿枋制安
	m3
	2.47
	5468.14
	13506.31
	

	6
	020502001001
	圆梁
	拆除、安装
	m3
	2.68
	1215.85
	3258.48
	

	7
	020503001004
	圆桁（檩）
	檩条拆、制、安
	m3
	1.8
	8470
	15246
	

	
	
	墙体工程
	
	
	
	
	63266.23
	

	8
	020101002001
	细砖清水墙
	墙体砌筑
	m2
	21.2
	1389.3
	29453.16
	

	9
	020101001001
	城砖墙
	墙砖勾缝
	m2
	21.2
	334.6
	7093.52
	

	10
	020101002002
	细砖清水墙
	墙砖替补
	块
	32
	38.52
	1232.64
	

	11
	020101002003
	细砖清水墙
	墙体裂缝修补
	处
	8
	1000
	8000
	

	12
	020803001001
	垛头抹灰
	掺灰泥底抹灰面修补 月白灰
	m2
	75
	48.39
	3629.25
	

	13
	020101002004
	细砖清水墙
	墙面挠洗见新
	m2
	83.5
	165.96
	13857.66
	

	
	
	屋面工程
	
	
	
	
	231148.54
	

	14
	020601003001
	小青瓦屋面
	小青瓦更换
	m2
	275.54
	389.12
	107218.12
	

	15
	020601003003
	小青瓦屋面
	小青瓦拆除
	m2
	275.54
	33.14
	9131.4
	

	16
	020601003002
	小青瓦屋面
	小青瓦查补
	m2
	409.578
	101.65
	41633.6
	

	17
	020602002001
	屋面窑制正脊
	1.青砖压脊
	m
	25.6
	423.37
	10838.27
	

	18
	020503001003
	圆桁（檩）
	1.φ100-150圆桁（檩）制作、安装
	m3
	1.5
	7883.84
	11825.76
	

	19
	020505002002
	矩形椽
	1.100*25@220矩形椽子制作、安装
	m
	492.59
	35.57
	17521.43
	

	20
	020602007001
	围墙瓦顶
	双落水瓦制安
	m
	80.4
	145.75
	11718.3
	

	21
	020602007002
	叠瓦压边
	檐口叠瓦压边
	m
	81.32
	30.32
	2465.62
	

	22
	020104001001
	细砖墙帽
	青砖叠涩顶 三层
	m
	38.4
	463.95
	17815.68
	

	23
	020104001002
	屋面斜沟
	斜沟瓦
	m
	15.4
	63.66
	980.36
	

	本页小计
	363720.03
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08

	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：新兴书院修缮工程
	标段：
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	油漆工程
	
	
	
	
	45927.25
	

	24
	020906014002
	其他木材面油漆
	1.防腐涂料
	m2
	456.5
	18.39
	8395.04
	

	25
	020903002001
	下架构件油漆
	1.木构件油漆
	m2
	285.8
	40.83
	11669.21
	

	26
	01B001
	白蚁防治
	1.白蚁防治、小型动物和微生物杀灭；2.采用文物古建筑专用低毒环保药剂，施工前提供药剂检测合格证书。
	m2
	862.1
	30
	25863
	

	
	
	脚手架工程
	
	
	
	
	57849.12
	

	27
	021001002003
	砌筑装饰用外脚手架
	脚手架
	m
	126
	459.12
	57849.12
	

	
	
	惜字塔
	
	
	
	
	52651.95
	

	
	
	塔坪
	
	
	
	
	2500
	

	28
	01b007
	周边环境整治
	1.周边环境整治:清除杂草
	m2
	50
	50
	2500
	

	
	
	塔体
	
	
	
	
	22753.6
	

	29
	020103001001
	砖檐
	叠涩整修
	m
	50.4
	128.39
	6470.86
	

	30
	020101002005
	细砖清水墙
	塔身局部拆砌墙砖，并灭除根系
	处
	5
	2800
	14000
	

	31
	020801001001
	墙面仿古抹灰
	墙面抹灰修补
	m2
	45.5
	50.17
	2282.74
	

	
	
	脚手架
	
	
	
	
	27398.35
	

	32
	021001003001
	宝顶脚手架
	宝顶脚手架
	座
	1
	6450.29
	6450.29
	

	33
	021001002001
	砌筑装饰用外脚手架
	塔身脚手架
	m
	222.6
	46
	10239.6
	

	34
	021001002002
	卷扬机起重架
	卷扬机起重架
	座
	223
	48.02
	10708.46
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	520148.35
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	18266.96
	

	35
	011701006001
	满堂脚手架
	满堂脚手架
	m2
	64.314
	175.65
	11296.75
	

	36
	021001015001
	砌筑装饰用外脚手架
	砌筑装饰用外脚手架
	m
	14
	459.12
	6427.68
	

	37
	01b007
	安全网
	脚手架立挂密目网
	m2
	44.8
	12.11
	542.53
	

	
	
	单价措施合计
	
	
	
	
	18266.96
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	174695.28
	

	合   计
	538415.31
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

	
	
	表—08



	总价措施项目清单与计价表

	工程名称：新兴书院修缮工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	30463.23
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	10827.92
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	19635.31
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	6837.89
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	6
	4
	七项组织措施费
	
	
	1018.58
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	38319.7
	
	
	

	编制人（造价人员）：
	复核人（造价工程师）：
	

	
	
	表-11



	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：新兴书院修缮工程
	标段：
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	26451.36

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	19560.2

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	4959.05

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.4
	养老保险费
	定额人工费
	
	
	1313.83

	1.5
	失业保险费
	定额人工费
	
	
	61.83

	1.6
	医疗保险费
	定额人工费
	
	
	211.43

	1.7
	住房公积金
	定额人工费
	
	
	298.1

	1.8
	危险作业意外伤害保险费
	定额人工费
	
	
	46.92

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项目+规费
	603186.37
	9
	54286.77

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	表—13



2、工程要求
2.1、谈判文件工程量清单中的暂估价、暂列金额均属于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。
2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。
2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。
2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：
（1）施工组织部署
（2）施工进度计划及工期保证措施
（3）工程质量保证措施
（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）
（5）安全、文明施工措施
（二）商务条款
1、付款方式：(1)工程统一不约定预付款条款,按工程进度付款;
(2)完成合同总工程量(工程监理签证，施工单位建设单位确认)的50%，付款不超过合同价的30%:
(3)完成合同总工程量的80%，付款不超过合同价的50%;
(4)工程完工至竣工验收合格前(仅指合同内项目验收)，付款不超过合同价的70%;
(5)工程验收合格、完成项目造价结算评审后，付款不超过结算评审审定价的85%:
(6)工程办理竣(交)工财务决算后，付款不超过结算评审价的97%，质保期满后，付清余款。
2、缺陷责任期：12个月。
3、工期： 合同签订后60天内完成项目施工并验收合格。
4、施工地点：采购单位指定地点。
5、工程质量标准：合格
6、供应商业绩：
供应商自2023年1月1日以来【以合同签订时间为准】,须提供两份独立、不重复的省级文物修缮施工合同和竣工验收意见书（须有文物行政部门签字盖章），仅合同无验收材料的业绩不予认可，伪造业绩直接判定无效响应并上报政府采购监管部门。
（三）其他要求
1、供应商提供拟派本项目建造师的《安全生产考核合格证书》打印盖有投标单位电子印章的数据电文复制件，且符合《关于启用“住建云”平台建筑施工企业安管人员安全生产考核合格证书业务管理子系统有关事项的通知》（赣建安〔2019〕4号） 规定。
2、供应商在成交后，需将加盖单位公章与本单位造价人员印鉴的完整工程量清单作为最后报价的附件于签合同之前提交给采购人，否则，视为无效响应。若最后报价与响应文件中报价一致的，可不提供附件
3、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。
4、人员要求： 
4.1拟派项目团队人员施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、劳务员、标准员、机械员各一名，提供有效岗位证书或职业培训合格证，安全员提供 C类安全生产考核合格证书, 其中施工员、质量员须为土建。除土建八大员外，投标单位须配置 1 名专职文物保护管理员，持有文物修缮相关培训证书，施工全程驻场，负责构件登记、文物巡查、资料归档。（提供所有人员证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。
4.2拟派项目经理具有有效的文物保护工程施工项目负责人培训合格证书且具备建筑工程贰级(含)以上注册建造师和有效的安全生产考核合格证(B证)。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。 
4.3 拟派技术负责人具有建筑类中级及以上职称证书。（提供证书扫描件、开标前六个月任意一个月响应供应商为其缴纳的社保证明，并加盖响应供应商公章）。 
4.4  在项目施工过程中，合同内规定的项目经理、施工员、质量员、安全员每月在施工现场不得少于22天。上述人员离开工地前需提前24小时书面向发包人和监理总监请假，在得到甲方同意后方可离开，请假次数每月不得超过3次。否则承包人须向发包人按每人500元/次，累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10 的，采购人将对成交供应商进行处罚，限额为合同价格的2%，并终止合同，且履约保证金不予退还。
5、本项目整体缺陷责任期、文物专项保修期调整为自竣工验收合格之日起 5 年；白蚁防治专项质保不少于 10 年，质保期内因施工工艺、材料问题造成木构件腐朽、墙体开裂、屋面渗漏等文物损坏，承包人 48 小时内到场无偿修复并承担文物损失。
6、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。
7、供应商在项目实施过程中发生的重大人员、产品质量事故，或因供应商企业管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。 
8、供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。 
9、本项目不组织现场踏勘，如需现场勘察，现场勘察所需费用及安全由供应商自行承担，如成交，成交单位不得以不了解现场情况提出其他要求，如成交后未按此要求进行，采购人有权向监督部门反馈并按相关法规规定处理。 
10、验  收：依据工程量清单及图纸要求施工，如不符合，招标人不予验收 ，所造成对任何损失由中标人自行承担。凡不符合要求的，中标人必须按要求重新施工，直至验收合格为止，并承担由此发生的所有费用。项目竣工验收须邀请江西省文旅厅、吉安市文旅局、遂川县文旅局组织的文物工程验收专家组到场共同参与验收，无文物主管部门参与的验收结果无效，不予结算工程款。
11、严格控制项目设计变更和新增工程量。合同签订后，施工单位应依法履行合同，并按施工图完成相关任务。中标人应承担合同履行期间因市场行情波动影响合同价款的风险，招标人对中标后的材料单价不作任何调整。
12、本项目不组织现场踏勘，如需现场勘察，现场勘察所需费用及安全由供应商自行承担，如成交，成交单位不得以不了解现场情况提出其他要求，如成交后未按此要求进行，采购人有权向监督部门反馈并按相关法规规定处理。 
13、其他未尽事宜，请与采购人联系。

注：投标人在报价时要考虑材料人工税费成本，谨慎思考，合理报价，中标后如无正当理由(天灾人祸等)放弃中标资格，政府采购监管部门将会对其进行处罚并记录信用中国。
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