[bookmark: _Toc21782][bookmark: _Toc1102][bookmark: _Toc98514396]一、标的清单
	序号
	[bookmark: _Toc4137]采购标的名称
	数量
	单位
	采购标的对应的
中小企业划分标准所属行业

	1
	赣南医科大学蓉江校区第一教学楼、图书馆公共卫生间提升改造及实验动物楼洁净板修缮工程项目
	1
	项
	建筑业


[bookmark: _Toc26696]二、技术要求
[bookmark: _Hlk99191854][bookmark: _Hlk99134230]1、工程概况：
1）工程名称：蓉江校区第一教学楼、图书馆公共卫生间提升改造及实验动物楼洁净板修缮工程
2）本工程为蓉江校区第一教学楼、图书馆公共卫生间提升改造及实验动物楼洁净板修缮工程，包含实验动物楼一层至三层生锈、损坏的彩钢板吊顶更换；第一教学楼公共卫生间整体提升改造,含墙地面、吊顶、洁具、隔断、门窗及水电系统；图书馆公共卫生间隔板更换、卫生间门更换等。
2、编制依据：
1）施工图设计文件；
2）国家、省、市有关文件及规定；
3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017 版）
4）根据《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》赣建价[2019]1 号规定，本工程增值税率按 9%计算；
5）人工按赣建城镇〔2025〕50 号关于贯彻执行 2024 版《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的实施意见计取；
6）材料调差执行江西省 2026 年 5 月份的江西省造价信息赣州、南昌信息价；不足的部分按市场价。
3、编制说明：
1）垃圾外运运距综合考虑；
2）根据业主意见，图书馆卫生间大便器水箱取消更换；
3）根据业主意见，第一教学楼门窗更换图中QM02（子母门）取消更换；
4）根据设计回复，第一教学楼A1卫生间“主要构造材料做法表-墙面构造做法”中第 6 条 20 厚 1：2.5 水泥砂浆抹灰取消；
5）根据设计回复，实验动物楼平面图中根据图例所示位置吊顶全部更换；
6）根据设计回复，卫生间隔断拆除高度至吊顶高度；
7）暂列金暂按 2 万元计取。
4、工程量清单
以附件形式上传。


注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。
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