
公告附件：

（一）工程概况

本项目为武龙大桥护栏更换工程，需拆除原有护栏后重新安装新护栏，拆除范围为桥梁全段人行护栏，包括护栏主体、基础连接件、附属装饰构件等，需彻底拆除，避免残留构件影响新护栏安装及行人安全；拆除过程中需保护桥梁桥面铺装、人行道板及主体结构。施工现场、交通运输及自然地理条件由投标人自行到现场勘察。

（二）工期

自合同签订之日起60日历天。

（三）采购内容：

本工程工程量清单内容为原设计图纸的所有内容，具体包含范围内的护栏拆除及安装工程。
（四）编制依据：

1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2.《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）；

3.《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017年版）；

4.《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017年版）；

5.其他有关的标准、规范、规定、技术资料及施工现场条件等；

6.原桥梁施工图、武龙大桥护栏更换工程图纸等；

7.根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号），按9%记取；

8.赣建价[2019]7号《关于明确建筑工地扬尘治理相关费用计取事项的通知》；

9.根据《关于调整江西省建设工程定额综合工日单价的通知》（赣建价[2020]5号），执行《江西省园林工程消耗量定额》（2006年版）综合工日单价按64元/工日计取；执行《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程定额（试行）》（2017年版），建筑、安装、市政工程定额综合工日单价按100元/工日计取，装饰工程定额综合工日单价按117元/工日计取；

10.主要材料价格参照造价易通网发布的2026年4月份赣州市中心城区信息价计取，信息价中有上下值的取下值计算，赣州市无价格的按江西省交通工程造价管理站发布的2026年3、4月份江西省公路、水运建设工程材料价格信息，信息价中未公布的，以为满足本项目建设标准所需要的材料价格按市场询价。

（五）工程质量、材料、施工要求

1.清单中未做说明的材料按施工图及合同文件规定。

2.材料质量的约定：响应供应商必须根据采购人要求、物料书及清单描述中约定的规格、材质、色泽等（包括但不限于清单描述中约定）提供样品，由采购人，监理根据实际使用要求确定后方能采购进场。如进场前未达到采购人要求而造成的损失由施工单位自行承担。

3.3.金属栏杆质量要求（具体按施工图纸及施工说明）
成交供应商所供所有货物的质量必须满足竞争性磋商文件及施工图纸的要求，采购人将对成交供应商提供的主材金属栏杆送具备资质的检测机构进行检验，若成交供应商提供的货物质量不符合竞争性磋商文件或施工图纸的要求，未进场的材料不予进场，已经进场的须全部拆除，并由成交供应商重新提供符合质量要求的材料。
4.施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

5.本工程清单中所有已标明厚度的材料只允许正偏差，不允许负偏差。

6.其余未约定品牌质量的材料均按优良进行采购。

（六）其他需要说明的问题
1．本清单已包含《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中所涵盖的工程内容及本清单描述的工程内容所需费用；而且还考虑本清单项目名称中所描述的增加内容、设计技术要求及其他规范规程所要求的全部工作内容。

2．响应供应商必须自行现场踏勘，充分考虑建筑物的安全与保护、场内外运建筑垃圾清理，充分考虑后再作出承诺，结算时不再对其相关的措施项目进行签证和增加任何费用。

3．本工程安全防护文明施工措施费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费）按现行定额有关规定计取，该项费用实行专款专用，结算时不再进行调整和增加任何费用。

4．响应供应商应熟悉原桥梁施工图施工图设计，并编制合理经济的施工技术方案实施，响应报价包括专项方案的编制、专家论证及施工所需一切费用。

5．分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、经专家论证后的施工技术方案及相关标准图集，并结合现场实际情况，包含完成所有工序工作内容的全部费用，清单描述不能作为响应供应商漏项、漏序的借口。

6．本清单中措施项目费用指完成本项目各单位工程所需的所有措施费用。

7．凡本清单中涉及的所有材料，均已考虑到施工现场各工作面的二次搬运费，施工期间现场发生的二次搬运费一律不予签证计量。

8．施工场地内的施工便道、施工便桥（需满足施工车辆通行要求）由响应供应商自行进行修筑，响应供应商应保证工程范围内单位、居民的正常出入,交通组织警示，并负责施工期内的养护工作。上述费用由响应供应商自行踏勘现场结合施工实际，在报价承诺中给予考虑，今后结算不进行调整。

9.未尽事宜以施工图纸、计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、竞争性磋商文件以及有关的法律法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

（七）商务条款

1.施工地点：采购人指定地点。

2.施工工期：自合同签订之日起60日历天。
3.履约保证金：合同总价的5%
3.1本项目履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（若以保函形式提交履约保证金，如工程延期，保函须相应延期，确保保函覆盖至工期结束）。

3.2履约保证金的退还： 履约保证金由采购人收取，项目验收合格后三十日内一次性无息退还  

3.3履约保证金不予退还情形：成交供应商毫无理由地拖延履约；有转让和分包行为。

3.4逾期退还履约保证金违约责任： 采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因成交供应商原因造成除外。

4.付款方式
合同签订后经采购人、监理单位在每月确认后支付相应已完成合格工程量的80%工程进度款，竣工验收合格后，累计支付工程款不超过所完成合格工程价款的80%,待结算审核后支付至结算价的97%，剩余3%等质保期满后无息支付，本项目所涉及所有工程量据实结算。

5.质保期：自验收合格之日起壹年；
6.本项目响应供应商报价须包含的费用：1）根据采购人的委托，收集已有资料、现场踏勘、制定检测进度计划、进行主材检测等作业，以及交通管制费（交通组织措施自行向交管部门审批）、制作检测报告和评审、论证等收取的费用；2）服务期内技术咨询发生的专家论证及评审费、差旅费等一切费用。3）响应供应商须为本项目拟派人员购买人身保险，包含但不限于重疾、意外险，其中意外身亡保额不低于150万元，意外身残保额不低于100万元；若在服务期内发生安全事故（如：人员伤、残、病、亡事故、设施损坏等），所造成的一切责任后果由响应供应商承担法律责任和经济赔偿，与采购人无关。
（八）磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求，否则作无效响应处理。

（九）工程量清单：
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