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	2026年道路排水设施维护项目
	1
	批
	其他未列明行业



	序号
	采购标的名称
	数量
	单位
	控制单价
（人民币/元）

	1
	积水点改造
	320
	M
	650.20 

	2
	新建雨水井
	8
	座
	1117.74 

	3
	空洞塌方处理
	50
	㎡
	956.14 

	4
	雨污管道清淤及CCTV 检测
	3000
	M
	175.12 

	5
	雨水井更换
	120
	座
	374.82 

	6
	雨水井调整
	460
	座
	290.58 

	7
	检查井更换
	30
	座
	751.23 

	8
	检查井调整
	60
	座
	290.58 

	9
	雨水井日常清掏疏通（人工清掏淤泥）
	1
	项
	1491210.18

	10
	检查井日常清掏疏通（人工清掏淤泥）
	1
	项
	

	11
	污泥车外运淤泥
	1
	项
	

	12
	堵塞排水管道的清淤吸污
	1
	项
	

	13
	排水管道的疏通
	1
	项
	

	14
	冬季大清掏
	1
	项
	

	15
	雨季巡查、雨季积水点值守及雨季防汛排水
	1
	项
	

	16
	排除路面积水
	1
	项
	

	17
	日常排水设施及各类热线案卷的排查
	1
	项
	

	18
	四条路的排水设施日常巡查（高新北大道、施尧路、南昌大道、迎宾北大道
	1
	项
	

	合 计
	2500000.00


（一）服务内容


[bookmark: _GoBack]1、项目概况
本次招标服务内容：城区道路排水管网检测、修复及改造工程；城区道路排水井具整治工程；排水井具清掏、排水管道疏通清淤工程；零星工程（防汛、排水、雨季巡查、设施巡排查等）。
2、《2026年道路排水设施维护》项目清单
	类别
	序号
	项目名称
	名称
	单位
	备注
	工程数量

	
签
证
类
	



1
	

城区道路排水管网检测、修复及改造工程
	积水点改造
	M
	管道开挖管径600MM以内；局部低洼积水路面处加铺沥青。
	320

	
	
	
	新建雨水井
	座
	井高1.5M以内
	8

	
	
	
	空洞塌方处理
	㎡
	深5M以内，面积30㎡以内
	50

	
	
	
	
雨污管道清淤及CCTV 检测
	
M
	采购人所辖道路（管道检测设备：CCTV管道检测机器人、管道潜望镜、气体检测仪器、管道封堵气囊设备各一套）。
	
3000

	
	


2
	

城区道路排水井具整治工程
	雨水井更换
	座
	处理各类排水井具的下派任务及热线案卷，确保管辖排水井具完好。
标准：标准参照《南昌市井盖设施建设和维护管理技术导则（试行）》及南昌市最新的补充通知。
备注：井具维修人员更换后的旧井具需回收至采购人指定存放位置。
	120

	
	
	
	雨水井调整
	座
	
	460

	
	
	
	检查井更换
	座
	
	30

	
	
	
	检查井调整
	座
	
	60

	














包
干
类
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排水井具清掏、排水管道疏通清淤工程
	雨水井日常清掏疏通（人工清掏淤泥）
	

项
	1、清掏班组及疏通清淤班班组要求固定人员配置26人，疏通吸污车辆自行配置2辆，清掏车自行配置2辆。（其中人员组成为疏通清淤班组2组含司机共4人，清掏班组2组含司机共22人）
2、清掏人员每日每组清掏时间不低于6小时。清掏车必须保证清掏疏通的淤泥外运，外运地点自行负责，符合环保要求。
3、疏通及清掏小组需确保各类排水设施堵塞热线案卷的畅通。
	

1

	
	
	
	检查井日常清掏疏通（人工清掏淤泥）
	
	
	

	
	
	
	污泥车外运淤泥
	
	
	

	
	
	
	堵塞排水管道的清淤吸污
	
	
	

	
	
	
	排水管道的疏通
	
	
	

	
	
	
	冬季大清掏
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零星工程（防汛、排水、雨季巡查、设施巡排查等）
	雨季巡查、雨季积水点值守及雨季防汛排水
	项
	1、雨季汛期及防汛应急期间，日常维护队伍33人全员实行24小时应急待命，雨季汛期巡查配置应急队伍分3组人员配置共9人，巡查及应急疏通吸污车辆（可含疏通车辆）自行配置3辆。雨季防汛期间安排日常清掏人员前往管辖路段易涝积水路段清理雨水口和开井助排。
2、四条路的日常巡查要求：巡查人员每日要求报送巡查报表。
3、雨季汛期进行防汛排涝及路面积水清除。
4、各类下派采购人的关于井具整治、积水处理、堵塞、管涵调查案卷的排查。                      5、雨季汛期配合中心应急排水车抽排抢险。
	1

	
	
	
	排除路面积水
	
	
	

	
	
	
	日常排水设施及各类热线案卷的排查
	
	
	

	
	
	
	四条路的排水设施日常巡查（高新北大道、施尧路、南昌大道、迎宾北大道）
	
	
	

	备注：
1、项目组人员总配备（33人）：项目负责人1人，项目安全员1人，项目资料员1人，清掏人员含司机22人，疏通人员含司机4人，巡查应急抢险人员4人。
2、汽车总配备（6辆）：清掏车2辆，疏通吸污车2辆，巡查及应急抢险车2辆。


3、项目具体内容
3.1每月定期对管网日常养护清掏的排水设施进行考核，考核结果作为服务款项拨付的依据；考核具体实施细则详见附件1《排水设施维修考核验收管理办法》；每月定期对管辖区内的朝阳、青山湖污水处理厂服务片区“厂网联动”的污水管网维养情况进行考核，考核结果作为服务款项拨付的依据；考核具体实施细则详见附件3《朝阳、青山湖污水处理厂服务片区“厂网联动”绩效考核指标评分表》。
3.2中标人须为本项目建立清掏班组，共2组，清掏人员含司机共22人，由中标人自行配置清掏车2辆，配置司机2人，清掏人员每日清掏时间不低于6小时，清掏每日保证至少2组，实行11人一组（含司机）。平时负责日常养护清掏，汛期防汛安排至各个积水点。清掏的淤泥需由中标人自行联系倾倒点负责外运倾倒，倾倒点需符合相关部门政策法规要求。
3.3中标人须为本项目建立疏通清淤班班组，共2组，疏通吸污人员含司机共4人，由中标人自行配置疏通吸污车2辆，配置司机2人，实行2人一组（含司机），每日疏通车必须保证2台正常工作，汛期疏通车必须保证2台正常工作。
3.4中标人在汛期防汛时日常维护队伍33人全员实行24小时应急待命。配置应急抢险人员9人，由中标人提供防汛巡查及应急抢险车（可含疏通车辆）3台，实行3人一组（含司机）。其他人员根据防汛排水要求前往管辖的易涝积水路段值守并清理雨水口和开井助排。
3.5服务内容详见附件4《设施量表》。
3.6设施量表中包含所有排水设施的养护管理工作，具体包括：排水井具的维修调整、道路积水点改造、排水水系清掏、因排水设施导致的道路塌方抢修、防汛值守、排水井堵塞的疏通、大面积积水的抢险和小面积积水的处理及排水设施的排查、巡查工作。
3.7日常养护职责
3.7.1清掏班组职责：
（1）清掏小组人员每天按清掏标准工作时间不低于6小时。
（2）清掏机动突击队员按规定时间处理各类下派井具堵塞案卷，案卷处理完成后及时上传处理前后对比照片进行结案。
（3）清掏小组人员负责对采购人管辖的41条主干道的雨水井及检查井的清掏一年不少于4次。
（4）清掏小组配置清掏车不少于2辆。清掏小组自行负责对清掏的淤泥进行装车外运及处置。
（5）清掏小组无特殊原因每日需进行清掏。
（6）清掏小组每条路清掏完成后需通知采购人排污管网所管理考核人员进行验收。
（7）清掏人员在清掏时应做好安全防护措施，同时注意他人与自身安全，清掏完成后路面应保持整洁。
（8）清掏人员在大雨天需保证易涝点的排水口排水畅通。
3.7.2疏通清淤班组职责：
（1）各类下派的排水设施堵塞案卷按规定时间及标准进行疏通清淤处理。案卷处理完成后需及时上传处理前后对比照片进行结案。
（2）疏通清淤人员需24小时保持通讯畅通，可随时待命处理突发堵塞案卷。
（3）疏通清淤人员在清掏时应做好安全防护措施，同时注意他人与自身安全，疏通清淤完成后路面应保持整洁。
（4）疏通清淤小组需自行负责对清掏淤泥进行装车外运及处置。
（5）雨天汛期应保障易涝积水点排水设施的畅通。
3.7.3井具整治抢修职责：
（1）井具维养技术检查井标准参照《南昌市井盖设施建设和维护管理技术导则（试行）》及南昌市最新的补充通知。
（2）对各类下派的排水井具整治案卷需按规定时间及质量标准进行修复处理，案卷处理完成后应及时上传处理前后对比照片进行结案。
（3）井具整治人员需24小时保持通讯畅通，可随时待命处理突发有安全隐患的井具案卷。
（4）检查井修复周边按照要求进行划线切割，井具修复在保证正常功能的情况下要求与路面衔接平整美观。
（5）井具整治人员在整治时应做好安全防护措施，同时注意他人与自身安全，井具整治完成后要用护栏围挡，井具整治完成后垃圾应及时自行外运处理，保持井具修复后的路面整洁。
（6）井具维修人员更换后的旧井具需回收至采购人指定存放位置。
3.7.4雨天汛期防汛应急处理职责：
（1）对各类下派的积水案卷需按规定时间及质量标准进行清除。案卷处理完成后应及时上传处理前后对比照片进行结案。
（2）雨天汛期需24小时保持通讯畅通，可随时待命处理突发的积水案卷。
（3）汛期应按上级防汛要求时间赶至易涝积水点进行助排至路面无积水。
（4）雨天汛期人员在处理积水时应做好安全防护措施，同时注意他人与自身安全。
3.7.5积水点改造职责：
（1）对堵塞无法疏通的案卷进行排查及开挖改造。
（2）对各类下派的积水案卷按规定时间进行处理。案卷处理完成后需及时上传处理前后对比照片进行结案。
（3）积水处理时应做好安全防护措施，同时注意他人与自身安全，开挖改造后及时围挡积水处理，完成后路面保持整洁。
3.7.6项目负责人职责：
（1）制定项目维护计划，明确各阶段目标和任务，确保符合技术规范。
（2）监督团队日常工作，协调人力物力，确保施工安全和效率。
（3）每日现场检查安全措施，记录隐患并整改，提交安全生产日志。
（4）沟通与协调市政部门、交通管理等，处理施工中的外部问题。
（5）审核维护质量，确保排水设施功能正常，符合验收标准。
（6）组织安全培训，制定应急预案，处理突发事件并上报。
3.7.7安全员职责：
（1）安全监督检查
每日对道路排水设施维护施工现场进行全面巡查，监督施工人员是否遵守安全操作规程，及时纠正违规行为，消除安全隐患。
（2）安全培训教育
组织施工人员参加安全培训，向其传授安全知识、技能以及应急处理方法，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。
（3）安全措施落实
负责监督安全防护设施的设置和使用情况，如安全帽、安全绳、警示标志等，确保安全措施到位，保障施工人员的人身安全。
（4）隐患排查治理
定期对道路排水设施维护项目的各个环节进行安全隐患排查，对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况，直至隐患消除。
（5）应急管理工作
制定应急预案，组织应急演练，提高应对突发安全事故的能力。在事故发生时，及时采取应急措施，协助相关部门进行事故调查和处理。
（6）安全生产记录
每日认真填写安全生产日志，详细记录当天施工现场的安全状况、安全检查情况、隐患处理结果以及其他与安全相关的重要事项，并按时提交。
3.7.8资料员职责：
（1）要求及时收集上报每日管网养护的工作量数据及照片。
（2）按要求制定上报管网养护的周、月、周清掏、汛期清掏、积水点改造、管道清淤等工作计划。
（3）按要求及时报送周完成量、月完成工作量。
（4）按要求对积水点改造及照片、井具整治及照片、清掏疏通、管道清淤日志及照片等进行汇总。
（5）负责每季度计量的报送。
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附件1
排水设施维修考核验收管理办法
第一章 总则
一、为加强城市排水设施管理，保持城市排水设施畅通完好，提高排水设施管理水平和养护质量，改善城市环境，结合采购人的实际情况，特制定本方案。
二、排水设施维护管理应达到“三无”（无隐患、无缺损、无堵塞）、“二好”（维护质量好，管网排水功能好）为标准。
第二章 维护范围及维护内容
三、维护范围：采购人管辖的41条主干道及排水设施及玉带河截污、象湖东岸截污、抚河截污等排水设施，以采购人提供的设施量为准。
四、维护内容：维护范围内的雨水、污水排水管网、渠沟（暗、明沟）的养护；检查井、雨水井，出水口的清淤疏通、维护及检查井、雨水井盖座缺失和损坏、修复；积水的处理及积水点改造、四条路（高新北大道、施尧路、南昌大道、迎宾北大道）排水设施巡查。井具维养技术检查井标准参照《南昌市井盖设施建设和维护管理技术导则（试行）》及南昌市最新的补充通知。井具和积水点改造质保期为一年。
第三章 考核
五、考核机制与实施流程
（一）考核周期与分数构成：考核以季度为计分周期，每个周期开展3次考核。其中，第一次、第二次考核分数分别占季度总分的35%，第三次考核分数占季度总分的30％。每次考核得分由管网一所考核评分与中心排水管理股抽查评分共同组成。
（二）考核实施：由管网一所作为具体负责实施单位，依据评分标准每月对中标人开展考核。考核通过不定期、不定点抽查相关类别项目及内容的方式进行，参检人员须严格按照《排水设施维修考核验收管理办法》在现场完成评分工作。
（三）结果备案与复核：管网一所须在每月第一周星期五前，将当月考核结果及工作完成情况以书面形式报送至中心排水管理股备案。中心排水管理股将采取不定期、不定点方式进行抽查，每月抽查不少于一次，对抽查中发现的问题以书面形式通报管网一所，管网一所依据通报结合考核验收管理办法对中标人进行扣分并督促其整改。
第四章 城市排水设施养护、维修管理质量评分标准
六、排水设施维修养管项目（共3项）为便于检查评比时操作，评定分为100分。90分及90分以上为优秀，可全额支付当期计量。80分及80分以上小于90分扣除当期计量2%,70分及70分以上小于80分扣除当期计量5%,60分及60分以上小于70分扣除当期计量15%,50分及50分以上小于60分扣除当期计量30%,50分以下扣除当期计量50%，该评分为每季度为1周期。分值以考核情况为准。
1、维护队伍及养护设备管理20分，占总分的20％。
2、排水管网、渠沟（暗、明沟）井养护质量管理25分占总分的25％。
3、排水设施抢修（市长热线、啄木鸟热线、数字城管热线、社会投诉、监理所巡视等案卷）案卷进度处理完成情况25分（按时完成、超时完成、返工完成、未完成）占总分的25％。
4、四条路（高新北大道、施尧路、南昌大道、迎宾北大道）排水设施巡查占总分的10％。
5、安全文明生产管理20分，占总分的20％。
七、采购人管辖排水设施的养护、维修工程应当在规定的期限内修复完成，并在养护、维修工程施工现场设置明显的标志和安全防范设施，保障行人和交通车辆的安全通行。
八、要定期对雨水井、检查井、管道、沟渠（明、暗沟）进行清淤疏通。特大暴雨后要对易涝点的雨水井、检查井、管道沟渠进行及时清疏，对清出路面的淤泥、垃圾要及时清运。
九、《排水设施养护、维修管理工作检查评分标准》
（一）维护队伍及养护设备管理（20分，占总分20%）
（1）维护队伍在岗情况检查：管网一所依据投标文件，对中标人维护队伍开展不定期、不定点抽查。若发现项目负责人、安全员、资料员不在岗，每人次扣3分；其他人员不在岗，每人次扣2分。
（2）养护设备管理检查：管网一所依照投标文件，不定期、不定点抽查中标人提供的维护设备。每发现少一台设备，扣3分；设备不能正常运行，每台次扣2分。
（二）排水管网、渠沟（暗、明沟）井养护质量管理（满分25分，占总分的25%）
（1）每次抽查4条主干路，每条路以10个雨水井为1单元，明沟为1单元。每次抽3单元。
（2）排水管积泥、砂厚度超过1/3管径的每超5cm（不足5cm按5cm 计），扣1分。
（3）排水不顺畅，排水管道堵塞，造成污水溢上路面，每处扣1分，井底有沉积物大于10cm或井底漂浮物占1/3水面面积扣0.5分，排水井未清掏，每座扣1分。雨水箅孔堵塞每座扣0.5分。
（4）井盖丢失、缺、损、残（含支撑口破损），每处扣0.5分。
（5）维修井盖座与路面高差大于15mm，每处扣1分。
（6）明沟（边沟、排水沟）检查：沟内的淤积物应随时清除疏通，保持沟内流水畅通，断面完好。沟内的淤积物厚大于20cm，长度超2m，每处扣1分。
（7）沟断面不完好，每处扣1分。沟壁、沟底有沉陷，每处扣0.5分。（8）沟壁、沟底砌体有裂缝大于5cm，每处扣1分。
（三）排水设施抢修（市长热线、啄木鸟热线、数字城管热线、社会投诉、监理所巡视等案卷）案卷进度处理完成情况及人员在岗情况（满分25分，占总分的25%）。
（1）案卷超时完成1次，扣1分。
（2）案卷返工完成1次，扣2分。
（3）接案卷超时且未响应1次，扣2分。
（4）案卷修复完成后，在质保期内因质量问题造成返工和事故1次的扣2分，并承担全部责任，在质保期内因质量问题重复施工的不另外计量。
（5）限时紧急案卷未按规定时间到达现场的扣3分。
（6）汛期积水点未到岗扣3分，缺1人，扣1分。
（7）清掏疏通抢修人员在日常设施维养中必须保证相应的规定人数，缺1人，扣1分。
（8）疏通抢修人员汛期需随时待命，保持通讯畅通，汛期抢修人员电话不通的扣3分。
（四）四条路（高新北大道、施尧路、南昌大道、迎宾北大道）排水设施巡查（满分10分，占总分的10%）。
（1）巡查报表不及时、不规范、不清晰、不准确，发现1次扣1分。
（五）安全文明生产管理（满分20分，占总分的20%）。
要重视安全文明生产，及时抢修，杜绝安全隐患及不文明现象。施工围挡按照《南昌市安全围挡规范标准》进行围挡。
检查办法：
（1）接到排水设施案卷后未按规定时间到场处理而造成交通事故1次扣3分，并承担全部责任。
（2）养护和抢修时未围挡及未按标准围挡1次扣2分，人员未穿安全背心1次扣2分。
（3）井下工作人员未佩戴防毒面罩1次2分。
（4）夜间安全围挡未设反光标志发现1次扣2分。
（5）垃圾淤泥未及时清运1次扣2分。
（6）临时占用快速道路维护、维修、防汛等移动作业时，未正确设置防撞缓冲设备扣8分。
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附件2          2026年道路排水设施维护项目考核评分表

	维护队伍
及养护设备管理（满分20分，占总分数20%）
	评分标准
	扣分情况

	
	1
	依据招标文件及投标文件，对中标人维护队伍开展不定期、不定点抽查。若发现项目负责人、安全员、资料员不在岗，每人次扣3分；其他人员不在岗，每人次扣2分。
	

	
	2
	依照招标文件及投标文件，不定期、不定点抽查中标人提供的维护设备。每发现少一台设备，扣3分；设备不能正常运行，每台次扣2分。
	

	
	得分
	

	


排水管网、渠沟（暗、明沟
）、井养护质量管理（满分
25分，占总分25％
)
	评分标准
	扣分情况

	
	1
	排水管积泥、砂厚度超过1/3管径的每超5cm（不足5cm按5cm计），扣1分。
	

	
	
2
	排水不顺畅，排水管道堵塞，造成污水溢上路面，每处扣1分，井底有沉积物大于
10cm 或井底漂浮物占1/3水面面积扣0.5分，排水井未清掏，每座扣1分。雨水箅孔堵塞每座扣0.5分
	

	
	3
	井盖丢失、缺、损、残（含支撑口破损），每处扣0.5分。
	

	
	4
	维修井盖座与路面高差大于15mm，每处扣1分。
	

	
	5
	明沟（边沟、排水沟）检查：沟内的淤积物应随时清除疏通，保持沟内流水畅通，断面完好。沟内的淤积物厚大于20cm，长度超2m，每处扣1分。
	

	
	6
	沟断面不完好，每处扣1分。沟壁、沟底有沉陷，每处扣0.5分。
	

	
	7
	沟壁、沟底砌体有裂缝大于5cm，每处扣1分。
	

	
	得分
	

	


案卷进度处理完成情况及人员在岗情况（满分25分，占总分的25%)
	评分标准
	扣分情况

	
	1
	案卷超时完成1次，扣1分
	

	
	2
	案卷返工完成1次，扣2分
	

	
	3
	接案卷超时且未响应1次，扣2分
	

	
	4
	案卷修复完成后，在质保期内因质量问题造成返工和事故1次的扣2分，并承担全部责
任，在质保期内因质量问题重复施工的不另外计量。
	

	
	5
	限时紧急案卷未按规定时间到达现场的扣3分
	

	
	6
	汛期积水点未到岗扣3分，缺1人，扣1分
	

	
	7
	清掏、疏通、抢修人员必须保证相应的规定人数，缺1人，扣1分
	

	
	8
	疏通抢修人员汛期需随时待命，保持通讯畅通，汛期抢修人员电话不通的扣3分。
	

	
	得分
	

	四条路排水设施巡查（满分10分，占总分的10%)
	评分标准
	扣分情况

	
	1
	巡查报表不及时、不规范、不清晰、不准确，发现1次扣1分。
	

	
	
得分
	

	

安全文明生产管理（满分20分，占总
分的20％))
	评分标准
	扣分情况

	
	1
	接到排水设施案卷后未按规定时间到场处理而造成交通事故1次扣3分，并承担全部责任
	

	
	2
	养护和抢修时未围挡及未按标准围挡1次扣2分，人员未穿安全背心1次扣2分
	

	
	3
	井下工作人员未佩戴防毒面罩1次2分
	

	
	4
	夜间安全围挡未设反光标志发现1次扣2分
	

	
	5
	垃圾淤泥未及时清运1次扣2分
	

	
	6
	临时占用道路维护、维修、防汛等移动作业时，未正确设置防撞缓冲设备扣8分。
	

	
	得分
	

	累计总分
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考核人：	考核日期
2366

朝阳、青山湖污水处理厂服务片区
“厂网联动”污水管网运维绩效
考核实施细则

为加强朝阳、青山湖污水处理厂服务片区城镇生活污水管网（提升泵站）运维管理，提高污水处理和收集效能，根据住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委、财政部、市场监管总局《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》（建城〔2024〕18号）、省住建厅、省发改委、省财政厅、省生态环境厅、省自然资源厅《关于推进城市生活污水收集处理设施“厂网一体”运维长效机制建设的通知》（赣建城〔2025〕18号）等法规和政策文件要求，基于朝阳、青山湖污水处理厂服务片区污水厂及管网运维的实际情况，制定本考核细则。
一、考核目标
1．保障污水管网、泵站的安全稳定运行。持续推进污水设施渗漏、混错接、溢流等问题治理，加强污水管网、泵站运维管理，保障污水管网和泵站安全稳定运行。
2．提升污水处理厂进水COD浓度。提升朝阳污水处理厂进水COD浓度达200mg/L以上、青山湖污水处理厂进水COD 浓度达180mg/L以上，进一步提高污水收集处理效能。
3．提高污水收集系统运维水平。实行污水收集系统“按效付费”，提升污水收集处理系统的运维水平，形成可复制、可推广的“厂网联动”运营管理模式。
二、考核对象
1．朝阳、青山湖污水处理厂服务片区内由市排水公司运维的污水管网及污水泵站设施运维情况。
2．朝阳、青山湖污水处理厂服务片区内由市排水事务中心管理的污水管网及污水泵站运维情况。
3．朝阳、青山湖污水处理厂服务片区内由各城区管辖的污水管网及污水泵站运维情况。
三、考核分工
1．朝阳、青山湖污水处理厂服务片区内市排水公司运维的污水管网及污水泵站运维考核，由市城管执法局牵头，市排水事务中心成立考核小组负责考核。
2．朝阳、青山湖污水处理厂服务片区内市排水事务中心聘请第三方运维企业运维的污水管网及污水泵站运维考核，由市排水事务中心成立考核小组负责考核。
3．朝阳、青山湖污水处理厂服务片区内各相关城区聘请第三方运维企业运维的污水管网及污水泵站运维考核，由各城区排水主管部门负责考核。
四、考核方式
绩效考核采取日常监管与年度考核相结合的方式。
五、考核内容
（一）考核费用
基于各级财政部门当年批准列支的污水管网及泵站运维费总额的10%，作为运维绩效考核费用，扣完为止。
（二）考核指标
绩效考核采用百分制，总分为100分，其中“浓度指标”为核心指标，分值40分；“日常运维指标”分为管网养护、泵站运行、责任事故三项指标，分值分别为40分、10分、10分。
1．浓度指标：朝阳污水处理厂服务片区，取该厂年度每天24小时混合样平均进水COD浓度达200mg/L为基准浓度；青山湖污水处理厂服务片区，取该厂年度每天24小时混合样平均进水COD浓度达180mg/L为基准浓度。
2．运维指标：日常运维指标的考核采取不定期检查的方式，主要针对管网运维、泵站运行开展考核，包括设施完好程度、管网淤积病害、管网运行水位、泵站运行、应急维修等。
3．责任事故：日常运维中出现工作失职产生环境污染事故、安全责任事故，除进行扣分外并予以处罚。环境污染事故包括因管网运维及泵站运行产生的水体污染；安全责任事故包括因管网及泵站设施运维不当导致出现人员重伤及亡人事故。
六、结果运用
根据绩效考核指标评分表（附件）结果，按下表折算年度运维期绩效考核付费系数a。
年度运维期绩效考核付费系数a计算表
	序号
	绩效考核得分
	付费系数a

	1
	
	1.0

	2
	

	0.9

	3
	
	0.8

	4
	

	0.7

	5
	

	0.1



Y为年度运维费（据实确定）,a为付费系数，z为处罚金额，W为年度应支付运维单位的运维费：
W=(Y×90%+Y×10%×a)-Z
运维费90％可根据各单位合同约定进行支付，每年度绩效考核运维费10％费用，根据绩效考核结果核算金额后及时向财政部门申请进行支付。
七、有关要求
（一）提高思想认识，压实工作责任。各考核主体要充分认识“厂网联动”运维绩效考核对提升污水收集处理效能、改善城市水环境的重要意义。市排水事务中心、各城区排水主管部门要切实履行考核职责，建立健全工作机制，明确专人负责，确保考核工作落到实处、取得实效。（二）按时开展考核，及时报送情况。各考核主体应严格按照本细则规定的考核方式、内容与频次，认真组织日常监管和年度考核，确保考核过程公开、公平、公正，考核数据真实、准确。年度考核结束后，各考核主体应于次年1月底前将考核结果及扣分依据等材料报送市排水事务中心汇总备案。
（三）强化结果运用，严格按效付费。各单位要严格按照绩效考核得分确定付费系数，将考核结果与运维费用结算紧密挂钩，切实发挥“按效付费”的激励约束作用。对考核中发现的问题，要督促运维单位限期整改；对发生责任事故的，要依法依规予以处罚，并追究相关责任，确保污水管网及泵站安全、稳定、高效运行。
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附件3
朝阳、青山湖污水处理厂服务片区“厂网联动”绩效考核指标评分表
	序号
	指标
	评价标准
	总分值

	1
	

污水处理厂年均进水浓度
	

COD浓度（朝阳、青山湖污水处理厂基准值分别为200mg/L、
180mg/L)
	COD浓度≥基准值，得40分。
	40

	2
	
	
	基准值＞COD浓度≥基准值-20mg/L，得35分。
	

	3
	
	
	基准值-20mg/L>COD浓度≥基准值-40mg/L，得30分。
	

	4
	
	
	COD浓度＜基准值-40mg/L，每低10mg/L，在30分基础上扣减5分。
	

	
5
	


管网养护
	
设施完好程度
	井盖、井体等出现破损、沉降，防坠网缺失或较大程度破损，每发现一处扣0.1分。按每运营20km管网至少抽查5处检查井。
	
10

	
6
	
	
管网淤积
	检查井淤积有沉泥槽的管底以下超过50mm、无沉泥槽的超过主管径的1/5，每发现一处扣0.1分。按每运营20km管网至少抽查5处检查井，每年采取不定期抽查，每个路段不重复抽查。
	
5

	7
	
	管网病害
	排水管功能性检测周期宜采用1-2年一次，结构性检测周期宜采用5-10年一次。运营单位每年应制定检测计划、每年应对不少于10km的关键管网开展检测，针对检测结果中存在结构性重要病害，应制定修复计划。运营单位未能提供相关管网的检测成果扣2分，未制定修复计划扣1分，未对结构性重要病害开展修复扣2分；根据结构性重要病害未全面修复到位扣1至4分。
	5

	8
	
	

通沟污泥处置
	管网清淤清理的通沟污泥需经妥善处置和无害化处理，必须建立明确的污泥去向记录和报告制度。签订污泥无害化处置合同并有相应的运输、处理记录，不扣分；签订污泥无害化处置合同但缺少相应的运输、处理记录，扣2分；通沟污泥未经妥善处置和无害化处理，或将处理业务外包给无资质单位，扣5分。
	5

	9
	
	运行水位
	日常抽查路面管网，每发现一处管网及检查井冒溢扣0.5分。
	5

	10
	
	
运维记录、计划
	日常检查、维护台账完整，有月度、季度维护计划，记录清晰，无运维记录、台账扣3分，无月度、季度维护计划扣2分，运维记录、计划不完整，分别根据缺失程度酌情扣0.5至1.5分。
	5

	11
	
	
投诉及应急事项处理
	因接到群众举报投诉或上级部门下发的管网应急维修等指令，24小时内未及时响应并采取措施或规定时间内未及时整改到位的，每发生一次扣0.5分。
	5

	12
	泵站运行
	
设施完好率
	泵站设施、机电设备和管配件外表应及时保养，无严重腐蚀、损坏，每检查到一台设施、设备不能正常运转扣1分。
	4

	13
	
	
水泵运行
	每发现一起因运维不到位泵站停运扣2分；每发现一起因泵站水泵未全力抽排，造成前端污水管冒溢扣1分。
	6

	14
	责任事故
	

环境污染或安全责任事故
	因污水设施运维单位失职发生环境污染或安全责任事故，每发生一起严重水环境污染事故扣5分，并从运维费10％绩效考核费中扣罚1万元；每发生一起人员重伤事故扣5分，并从运维费10％绩效考核费中扣罚1万元；每发生一起人员亡人事故扣10分，并从运维费10％绩效考核费中扣罚5万元。
	10

	15
	合计
	/
	
	100



1．管网养护考核指标中的分项指标，抽查的管段、检查井可重复。
2．运维范围内无泵站的，泵站10分不参与考核，满分按90分计，最后用实际得分除以90乘以100换算成百分制。
3．日常监管由考核小组采取不定期进行抽查，原则上每月不少于三次，并做好记录及佐证材料。
4．每项分值扣完为止

附件4                           
设施量表
	城市（县城）排水管网综合统计台账

	指标名称
	计量单位
	代码
	数量

	甲
	乙
	丙
	1

	排水管道总长度
	公里
	2
	403.55

	（一）按用途划分
	—
	—
	—

	污水管道
	公里
	3
	19.01

	雨水管道
	公里
	4
	28.65

	雨污合流管道
	公里
	5
	355.89

	（二）按管径划分
	—
	—
	—

	Φ＜DN600mm
	公里
	6
	143.35

	DN600mm≤Φ＜1000mm
	公里
	7
	95.31

	DN1000mm≤Φ＜DN1500mm
	公里
	8
	106.04

	Φ≥DN1500mm以上
	公里
	9
	58.85

	（三）按建成年代划分
	—
	—
	—

	1949年以前
	公里
	10
	

	1949年至1978年
	公里
	11
	15.51

	1978年至2000年
	公里
	12
	242.74

	2000年以后
	公里
	13
	145.3

	（四）按材质划分
	—
	—
	—

	水泥管
	公里
	14
	304.25

	塑料管
	公里
	15
	16.33

	其他
	公里
	16
	82.97

	更新改造管道长度
	公里
	17
	

	排水泵站数量
	个
	18
	36

	其中：雨水泵站
	个
	19
	11

	污水泵站
	个
	20
	25

	雨污合流泵站
	个
	21
	

	本表逻辑审核关系及填写说明：
1.本年=上年±本年增减
2.02项=03项+04项+05项=06项+07项+08项+09项=10项+11项+12项+13项=14项+15项+16项，18项=19项+20项+21项
3.本表由排水管理部门填写




本部分主要指标解释
城市排水
指由城市排水系统收集、输送、处理和排放城市污水（生活污水、工业废水）和雨水的方式。
按排水体制主要分为分流制和合流制两种类型。
分流制指用不同管渠分别收集和输送城市污水和雨水的排水方式。
合流制指用同一管渠收集和输送城市污水和雨水的排水方式。
污水排放总量
指生活污水、工业废水的排放总量，包括从排水管道和排水沟（渠）排出的污水量。
（1）可按每条管道、沟（渠）排放口的实际观测的日平均流量与报告期日历日数的乘积计算。
（2）有排水测量设备的，可按实际测量值计算；
（3）如无观测值，也可按当地供水总量乘以污水排放系数确定。
城市分类污水排放系数
	城市污水分类
	污水排放系数

	城市污水
	0.7～0.8

	城市综合生活污水
	0.8～0.9

	城市工业废水
	0.7～0.9


排水管道长度
指所有排水总管、干管、支管、检查井及连接井进出口等长度之和。计算时应按单管计算，即在同一条街道上如有两条或两条以上并排的排水管道时，应按每条排水管道的长度相加计算。
其中：污水管道指专门排放污水的排水管道。
雨水管道指专门排放雨水的排水管道。
雨污合流管道指雨水、污水同时进入同一管道进行排水的排水管道。
雨水泵站排水能力
指在分流制排水系统中，提升雨水的泵站设计流量。计量单位是立方米/秒。
污水泵站排水能力
指在分流制排水系统中，提升污水的泵站设计流量。计量单位是立方米/秒。
合流制泵站排水能力
指在合流制排水系统中，提升雨污水的泵站设计流量。计量单位是立方米/秒。
2


	城市（县城）排水管道明细统计

	计量单位：米

	排水管道所在道路名称
	道路起止点
	排水
	按用途划分
	按管径划分
	按材质划分
	排水暗渠长度
	雨水井(座)
	检查井(座)
	建成时间
	备注

	
	起点
	止点
	管道
	污水
	雨水
	雨污
	Φ＜DN600mm
	DN600mm≤Φ＜DN1000mm
	DN1000mm≤Φ＜DN1500mm
	Φ≥DN1500mm
	水泥管
	塑料管
	其他
	
	
	
	
	

	
	
	
	长度
	
	
	合流
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	井冈山大道
	老福山街心花园
	包家花园
	7090
	
	
	7090
	2661
	2971
	
	1458
	7090
	
	
	
	514
	136
	2012
	

	八一大道
	青山南路
	老福山街心花园
	9964
	
	
	9964
	3844
	6075
	
	45
	9964
	
	
	
	290
	224
	1997
	

	洪都北大道
	富大有路
	北京西路
	11368
	
	
	11368
	2667
	
	8701
	
	11368
	
	
	
	950
	373
	2002
	

	抚河北路
	阳明路
	孺子路
	4195
	
	
	4195
	1690
	
	2104
	401
	4195
	
	
	
	118
	94
	1992
	

	抚河中路
	孺子路
	站前西路
	2424
	
	
	2424
	1089
	1335
	
	
	2424
	
	
	
	75
	41
	1992
	

	抚河南路
	站前西路
	何坊西路
	6149
	
	
	6149
	2846
	
	2373
	930
	6149
	
	
	
	405
	80
	1990
	

	迎宾大道
	何坊西路
	昌南大道
	6385
	
	
	6385
	3285
	
	700
	2400
	6385
	
	
	
	228
	98
	1987
	

	象山北路
	阳明路
	中山路
	4302
	
	
	4302
	1452
	2850
	
	
	4302
	
	
	
	139
	86
	2001
	

	象山南路
	中山路
	前进路
	2339
	
	
	2339
	744
	1595
	
	
	2339
	
	
	
	93
	54
	1984
	

	胜利路
	阳明路
	叠山路
	914
	
	
	914
	132
	782
	
	
	914
	
	
	
	23
	9
	1980
	

	青山北路
	青山路立交
	青山电排站
	4921
	
	
	4921
	1516
	903
	
	2502
	4921
	
	
	
	136
	95
	1989
	

	青山南路
	八一大道
	景德镇办事处
	5879
	
	
	5879
	1117
	
	4762
	
	5879
	
	
	
	290
	149
	1980
	

	阳明路
	青山南路
	沿江北大道
	6003
	2453
	3550
	
	1980
	834
	2092
	1097
	
	
	6003
	
	298
	71
	2009
	

	南京西路
	八一大道
	洪都北大道
	6251
	
	
	6251
	1593
	
	
	4658
	6251
	
	
	
	133
	65
	1988
	

	南京东路
	青山湖大道
	洪都大道
	4652
	
	
	4652
	970
	2991
	
	691
	4652
	
	
	
	80
	47
	1992
	

	叠山路
	八一大道
	抚河北路
	4213
	
	
	4213
	2000
	1205
	
	1008
	4213
	
	
	
	206
	69
	2001
	

	福州路
	八一大道
	二七路
	4475
	
	
	4475
	1381
	1728
	
	1366
	4475
	
	
	
	100
	49
	2002
	

	永叔路
	八一大道
	象山南路
	1059
	
	
	1059
	198
	861
	
	
	1059
	
	
	
	33
	19
	1958
	

	孺子路
	抚河北路
	彭家桥出水口
	9284
	
	
	9284
	1154
	
	
	8130
	9284
	
	
	
	111
	75
	1964
	

	站前西路
	老福山街心花园
	抚河中路
	2627
	
	
	2627
	1282
	350
	
	995
	2627
	
	
	
	64
	29
	2001
	

	站前路
	老福山街心花园
	二七南路
	1178
	
	
	1178
	414
	764
	
	
	1178
	
	
	
	30
	17
	1997
	

	解放西路
	井冈山大道
	五干一分渠
	6665
	
	
	6665
	1567
	
	2618
	2480
	6665
	
	
	
	153
	129
	1992
	

	民德路
	八一大道
	抚河北路
	3342
	
	
	3342
	1171
	1766
	
	405
	3342
	
	
	
	188
	90
	1997
	

	北京东路
	高新大道
	彭家桥
	7983
	2297
	5686
	
	3390
	1841
	
	2752
	
	
	7983
	
	232
	164
	2004
	

	北京西路
	八一大道
	彭家桥
	5466
	
	
	5466
	722
	
	
	4744
	
	
	5466
	
	307
	91
	2004
	

	中山路
	八一大道
	抚河中路
	3393
	
	
	3393
	946
	2447
	
	
	3393
	
	
	
	146
	62
	1955
	

	中山西路
	抚河北路
	沿江南大道
	1027
	
	
	1027
	286
	741
	
	
	1027
	
	
	
	88
	23
	2000
	

	沿江北大道
	抚河北路
	三经路
	1346
	
	
	1346
	1046
	300
	
	
	1346
	
	
	
	115
	123
	1997
	

	洪城路
	井冈山大道
	抚生路
	15392
	
	
	15392
	7243
	4685
	2644
	820
	15392
	
	
	
	362
	251
	2001
	

	洪都中大道
	解放西路
	北京西路
	5864
	
	
	5864
	1189
	
	4675
	
	
	
	5864
	
	442
	199
	2003
	

	洪都南大道
	井冈山大道
	解放西路
	7461
	
	
	7461
	1512
	
	5949
	
	
	
	7461
	
	562
	202
	2003
	

	施尧路
	昌南大道
	抚河南路
	7337
	
	
	7337
	
	7113
	
	224
	7337
	
	
	
	733
	233
	2006
	

	中山东路
	八一大道
	广场北路
	440
	
	
	440
	
	440
	
	
	440
	
	
	
	25
	8
	2004
	

	孺子东路
	八一大道
	广场南路
	250
	
	
	250
	
	250
	
	
	250
	
	
	
	32
	8
	2004
	

	福山街心花园
	广场南路
	井冈山大道
	273
	
	
	273
	83
	
	190
	
	273
	
	
	
	5
	6
	1993
	

	城北下水道
	城北排水渠
	阳明路涵洞
	1769
	
	
	1769
	
	
	
	1769
	1769
	
	
	
	
	28
	1966
	

	坝口巷下水道
	广场南路
	象南广场
	955
	
	
	955
	
	645
	
	310
	955
	
	
	
	
	21
	1982
	

	国安路
	龙泉路
	南京东路
	4719
	
	
	4719
	2478
	2241
	
	
	
	
	4719
	
	431
	176
	2005
	

	抚河西岸
	抚河桥
	建设桥
	3300
	
	
	3300
	
	3300
	
	
	3300
	
	
	
	
	
	2001
	

	铁路八村排水
	铁路八村
	玉带河西支
	1835
	
	
	1835
	
	
	
	1835
	1835
	
	
	
	
	36
	2004
	

	国威路
	青山湖大道
	国安路
	5374
	
	
	5374
	759
	
	
	4615
	
	
	5374
	
	110
	170
	2005
	

	孺子路排水
	孺子亭公园
	抚河
	1981
	
	
	1981
	
	
	
	1981
	1981
	
	
	
	
	35
	2004
	

	湖东截污暗渠
	城东一路泵站
	青山湖西渠
	1709
	
	
	1709
	
	40
	
	1709
	1709
	
	
	
	
	30
	2004
	

	文教路
	阳明东路
	洪都北大道
	79
	
	
	79
	
	
	
	79
	79
	
	
	
	
	
	2003
	

	洪都大道西侧暗涵
	南京东路
	湖景大酒店接北支
	88
	
	
	88
	
	
	
	88
	88
	
	
	
	
	4
	2004
	

	高新北大道
	富大有堤
	火炬二路
	14649
	
	
	14649
	6419
	2962
	2963
	2305
	2962
	
	11687
	
	386
	343
	2003
	

	阳明东路延伸
	阳明路头
	洪都中大道
	5006
	
	
	5006
	1366
	3640
	
	
	5006
	
	
	
	390
	199
	2006
	

	玉带河北支
	永外正街
	洪都北大道
	3406
	
	
	3406
	
	1567
	
	1839
	3406
	
	
	
	
	29
	2006
	

	桃花龙河截污管
	朝阳南路
	一号电排站
	727
	727
	
	
	727
	
	
	
	
	
	727
	
	
	7
	2004
	

	解放东路
	高新大道
	上海路
	12350
	
	
	12350
	2851
	3792
	5707
	
	2851
	
	9499
	
	455
	351
	2007
	

	昌南大道
	生米大桥
	昌东
	32945
	13532
	19413
	
	1955
	14531
	14650
	1809
	16178
	
	16767
	
	695
	782
	2007
	

	玉带河西支
	象湖
	顺外路
	9011
	
	
	9011
	
	
	9011
	
	9011
	
	
	
	
	174
	2003
	

	玉带河总渠
	湖坊政府
	水上运动学校
	4945
	
	
	4945
	64
	1866
	
	3015
	4945
	
	
	
	
	
	2003
	

	洪都大桥工程
	洪都大桥下
	
	6803
	
	
	6803
	
	6803
	
	
	6803
	
	
	
	353
	270
	2009
	

	玉带河东支
	湖坊政府
	青山湖大道
	3900
	
	
	3900
	
	420
	3480
	
	3900
	
	
	
	
	450
	2009
	

	玉带河南支
	湖坊政府
	青山湖大道
	9770
	
	
	9770
	
	1200
	8570
	
	9770
	
	
	
	
	312
	2009
	

	青山路道路改造
	阳明路
	富大有堤
	3632
	
	
	3632
	1666
	798
	1168
	
	
	3632
	
	
	355
	81
	2012
	

	沿江中北大道连通
	沿江中大道中山路西口
	沿江北大道八一桥下
	5982
	
	
	5982
	2510
	1748
	1724
	
	
	5982
	
	
	399
	160
	2011
	

	北京西路与洪都大道交叉口改造
	北京西路与洪都大道交叉口
	
	500
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	500
	
	
	130
	
	2012
	

	司马庙立交桥
	司马庙立交桥
	
	1663
	
	
	1663
	1200
	91
	372
	
	1663
	
	
	
	13
	30
	1993
	

	滨江路道路改线
	滨江宾馆
	紫禁城
	3410
	
	
	3410
	2328
	
	1082
	
	
	3410
	
	
	188
	75
	2011
	

	胡惠元堤延伸段
	昌南大道
	幽兰立交
	26537
	
	
	26537
	18962
	3908
	3259
	408
	26537
	
	
	
	1112
	729
	2014
	

	象湖、抚河截污箱涵
	昌南大道
	滕王阁西侧新洲闸
	15442
	
	
	15442
	60
	92
	15290
	
	15442
	
	
	
	
	216
	2015
	

	老城区改造工程
	
	
	4268
	
	
	4268
	1467
	842
	1959
	
	43
	2802
	1423
	
	229
	65
	2014
	

	市管41条道路接户管
	
	
	44884
	
	
	44884
	44864
	
	
	20
	44884
	
	
	
	
	3204
	2015
	

	合      计
	
	
	403550
	19009
	28649
	355892
	143346
	95313
	106043
	58848
	304251
	16326
	82973
	0
	12952
	11446
	
	

	备注：1.1栏=2栏+3栏+4栏=5栏+6栏+7栏+8栏=9栏+10栏+11栏
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.表中各栏均保留两位小数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






注：以上“技术要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。


