工程内容及要求：

一、工程概况

赣州中心城区高架防撞栏杆采用墙式混凝土防撞护栏，防撞护栏内预留监控、照明等线路所需管道。高架桥主要采用倒T型盖梁，防撞墙在倒T型盖梁上亦有设置，因施工进度原因，本应在防撞墙与桥跨上的防撞墙设置断缝，施工时没有有效立模设置此缝。经现场初步排查，盖梁之上的防撞墙并未完全与桥跨部分的防撞墙完全断开。主要体现在以下几个方面：1、盖梁上的防撞墙与桥跨侧防撞墙未留有断缝，直接连接为一体；2、盖梁上的防撞墙与桥跨侧防撞墙虽有断缝，但缝宽不足以满足防撞墙在温度变化下的变形伸缩量；3、盖梁上的防撞墙与桥跨侧防撞墙虽有断缝，但防撞墙钢筋未断开，防撞墙无法正常伸缩变形。

由于盖梁上的防撞墙与桥跨侧防撞墙伸缩缝缝宽不足或钢筋未切断，在温度变化下，盖梁上方防撞墙和桥跨内的防撞墙相互挤压，造成防撞墙局部劈裂破坏，从而形成高空坠物，存在安全隐患。部分于盖梁上的防撞墙与桥跨侧防撞墙已抵死无法正常变形。盖梁上的防撞墙与桥跨侧防撞墙相互挤压对防撞内的管线也造成了不利影响。
防撞墙不能有效伸缩变形，而防撞墙锚固于盖梁颈部之上，存在将盖梁颈部拉裂的可能性，从而影响结构安全。

基于上述情况，赣州市市政工程管理中心委托，针对防撞挡墙预留缝进行专项维修。

施工范围：客家高架、赣南高架、东江源高架、飞翔高架。

二、设计依据及规范

2.1设计资料及合同要求

（1）原高架桥设计资料

（2）设计合同

2.2设计规范

（1）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）

（2）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）

（3）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/TJ23-2008）

（4）《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017）

（5）《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）（2019版）

（6）《城市桥梁设计规范（2019版）》（CJJ11-2011）

（7）《城市桥梁结构加固技术规程》（CJJ/T239-2016）

（8）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）

（9）《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T327-2016）

（10）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

三、主要维修设计内容

3.1桥梁设计标准

（1）设计荷载：城-A级；

（2）两侧防撞等级为：SS级，

（3）中央隔离墩防撞等级为：Am级。

3.2维修设计内容

常规盖梁上方不同桥跨防撞墙间应设置断缝。针对桥墩盖梁上方未设置伸缩缝的防撞墙，应切缝并设置手风琴伸缩缝，缝宽同主梁，缝内如有防撞墙未切断钢筋一并切断，缝内填塞硬质泡沫板，外周嵌满双组份聚氨酯密封膏；针对桥墩盖梁上方伸缩缝宽度不满足变形要求的，应切缝至缝宽同主梁，并设置手风琴伸缩缝，缝宽同主梁，缝内如有防撞墙未切断钢筋一并切断，缝内填塞硬质泡沫板，外周嵌满双组份聚氨酯密封膏；针对防撞墙混凝土挤碎病害，先将挤碎的混凝土块清理干净，再将防撞墙上伸缩缝位置的钢筋及混凝土彻底断开，达到防撞墙热胀伸缩的要求，然后再做修补。防撞墙伸缩缝切割时，不应超过对应桥面伸缩缝宽度。

四、主要材料指标

（1）其它钢材除特殊规定外，其余均采用Q235钢，其技术性能

应符合国家标准《碳素结构钢》（GB/T7002006）的规定。

（2）防撞墙伸缩缝橡胶条所用材料技术性能指标

	防撞墙伸缩缝橡胶条术要求

	项目
	指标

	硬度(IRHD)
	55±5

	抗拉强度(Mpa)
	≥15

	扯断伸长率(%)
	≥400

	脆性温度(℃)
	≤-40

	恒定永久压缩变形(室温×24h)
	≤20

	耐臭氧老化(25~50pphm)20%伸长(40℃×96h)
	无龟裂

	热空气老化试验(与未老
化前数值相比发生最大
变化)
	试验条件(℃xh)
	70℃×96h

	
	拉伸强度(MPp)
	±15

	
	扯断伸长率(%)
	±2.5

	
	硬度变化(IRHD)
	0~+10

	橡胶与钢板粘结剥离强度(kN/m)
	>7

	耐盐水性(23℃×14d,浓度14%)
	体积变化(%)
	≤+10

	
	硬度变化(IRHD)
	≤+10

	耐油污性(一号标准油，
23℃×168h)
	体积变化(%)
	-5~+10

	
	硬度变化(IRHD)
	-10~+5


不锈钢螺栓材料技术性能指标

不锈钢螺栓技术要求

	类别
	组别
	性能等级
	抗拉强度（MPa）
	规定非比例伸长应力(Ma)
	断后伸长量（mm）

	奥氏体
	A2
	50
	500
	210
	0.6d


（4）其他材料指标应符合相关标准规定，且满足《城市桥梁结构加固技术规程》（CJJ/T239-2016）及《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB50728-2011）中有关加固材料要求。

五、防撞墙伸缩缝安装施工工艺

1、橡胶条、不锈钢压板内场制作：

1）为保证橡胶条安装后有一个美观的外形，“手风琴”式橡胶带采用氯丁橡胶板用定型模热压成型，材料技术指标符合质量要求。

2）压条采用2.5mm厚304不锈钢板，先用剪板机裁剪后冲床冲孔，

再由折弯机折弯成型，整个过程由冲模等专用模具保证，使所有构件尺寸与外场防撞墙表面保持一致；

橡胶条、不锈钢板等按图施工。

外场安装施工的工艺流程

（1）施工工艺流程施工放样、切缝（防撞墙边角砼缺损修补）→

钻孔→填塞硬质泡沫板→外周断缝外周嵌满聚氨酯密封膏→“手风琴”式橡胶缝安装→安装不锈钢压条。

施工具体措施

1）施工放样、切缝为保证橡胶带安装后横平竖直，外观美观，对缝倾斜或上下缝宽不等的在防撞墙端表面按横指标55±5平竖直的原则要测放一条直线，依此为不锈钢压条安装基准线。用手提式切割机沿线切割，将切割线以外的混凝土凿除，并将钢筋一并切断。(切割时相应参照下列例表)

安装温度与梁端缝宽值对应表1-1（80型伸缩装置）

	安装温度
	0℃
	5℃
	10℃
	15℃
	20℃
	25℃
	30℃

	梁端间隙宽度（mm）
	74
	67
	60
	53
	46
	39
	32


安装温度与梁端缝宽值对应表1-2（100-120齿板伸缩装置）
	安装温度
	0℃
	5℃
	10℃
	15℃
	20℃
	25℃
	30℃

	梁端间隙宽度（mm）
	91
	82
	73
	64
	55
	46
	37


现场防撞墙若出现局部损坏，采用聚合物修补砂浆进行混凝土缺损修补。用电镐凿除需要修补部位的松散、碎裂的混凝土，并用手提式切割机切出修补边界（对有钢筋外露锈蚀的，除锈封闭），用水湿润被修补表面后涂刷一层界面剂，以增加新老界面的粘结性。用手触摸已涂底涂的混凝土表面，感觉有粘性是即可进行砂浆修补。

修补时必须做到以下几点：

①、松散、碎裂混凝土要凿除，且修补面必须凿至新的混凝土面；

②、混凝土周边要用切割机切割，既要保证修补面的方正，又要保证最小修补厚度不小于10mm；

③、修补砂浆厚度大于3cm时，采用分层修补，每层修补厚度10mm～30mm，层与层间隔时间为30分钟；

④、砂浆修补必须用模板定位，确保修补后符合防撞墙外形要求。

⑤、砂浆采用电动搅拌工具进行搅拌，搅拌要充分均匀。一次搅拌量不宜过大，快速修补砂浆加水搅拌后30分钟内必须使用完毕。

防撞墙切隔施工时管线保护措施：

①、切割前仔细核对防撞墙内管线及位置信息。

②、切割深度距离管线不得超过3cm。

③、距离管线外表面3cm时，应采用人工凿除，不得破坏防撞墙内管线及管线保护套。

④防撞墙内钢筋切断时，应对管线外表面套2~3cm厚的橡胶保护套，防止切坏管线

2）钻孔

将钢板压条与防撞墙端边线对齐，以压条中心用冲击钻机进行钻孔。钻孔时先钻防撞墙顶部各孔，完成后装入不锈钢膨胀螺栓将压条固定，然后再钻出防撞墙两侧面各孔。钻孔直径￠10mm，钻孔深度40mm，钻孔后用气筒吹净孔内混凝土粉尘。钻孔时必须注意:①、保证钻孔深度不能过深或过浅，冲击钻机上要进行深度标记；②、钻孔时如防撞墙边角混凝土有爆裂现象，先将碎裂混凝土凿除采用聚合物砂浆对其进行修补，待其强度达到要求后，重新进行钻孔；

3）填塞硬质泡沫板硬质泡沫板填塞前，确定防撞墙间隙厚度，硬质泡沫板厚度与防撞墙间隙相同。硬质泡沫板平面尺寸参照图纸中管线位置及现场实际尺寸确定，硬质泡沫板从防撞护栏内外侧互卡，与防撞墙密贴。

4）外周断缝外周嵌满聚氨酯密封膏硬质泡沫板填塞完成后，在断缝外周嵌满双组份聚氨酯密封膏，厚度为缝宽的一半。

5）橡胶缝安装

在防撞墙已钻好的孔内击入平头M6不锈钢膨胀螺丝，再拧入M6不锈钢螺丝从而固定橡胶条和钢板。安装中须注意的几个事项：①、平头M6螺丝，要确保螺丝的牢固，避免因螺丝松动、坠落而造成的安全隐患；②、橡胶条与不锈钢压条连接要紧密，两侧线性顺畅、整齐，橡胶板的波浪段要完整的置于防撞墙伸缩缝内，不得有边角凸起、不平等现象，影响美观；③、为防止雨水从防撞墙伸缩缝底部流出，内侧面橡胶条须延伸至桥面，覆盖在桥面伸缩缝弯起的型钢上；④、防撞墙外侧的伸缩缝安装时，采取相应措施确保材料、工具等不坠落。

安装不锈钢压条。

六、施工安全及环境保护

（一）施工安全

（1）桥梁加固施工，必须严格遵守安全操作规程，建立健全安全生产管理制度。

（2）桥梁加固施工应严格控制对原结构的损伤，超出设计范围的结构损伤必须征得业主、设计、监理同意。

（3）桥梁加固施工宜在晴天和白天进行，对于不受雨天影响的部位可在雨天进行作业，否则应采取防雨、防湿、防滑等保障措施。夜间施工应保证作业区照明效果良好，以及设置管制设施，保证夜间施工及交通安全。

（4）项目中使用的化学胶粘剂、环氧材料等，对施工环境有要求，材料易于燃烧、在施工时要从使用环境、储存环境等方面严加控制，以保证施工、使用安全。

①施工必须在5℃以上环境温度条件下进行，并应符合配套树脂的施工使用温度；

②化学注浆材料为易燃品，应密闭储存，远离火源；

③在配置及使用现场，必须通风良好，操作人员应做好防护，严禁在现场进餐；

④工作场地严禁烟火，并必须配备消防设施。

（二）环境保护

本次设计应从自然与社会等综合组成的大环境着眼，统筹考虑城市道路和各市政管网建设的经济效益、社会效益和环境效益，遵循既保障运输，又对周边环境造成影响较小的原则。

七、危大工程及注意事项

本次工程项目涉及危大工程的重点部位和环节主要体系在以下几个方面。

1、拆除工程

1）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程，对应为危险性较大的分部分项工程。

2）容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的拆除工程，对应为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

2、其它

1）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程，对应为危险性较大的分部分项工程或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

3、专项施工方案及现场安全管理

施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。施工单位应当对危大工程施工作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。未尽事宜，严格参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(2018年03月08日)执行。拆除的废料应及时清除，以免阻塞河道、影响环境。

八、施工交通组织方案

为了尽量减少交通影响，因此需做好施工期间的交通组织，与施工进度配合好。施工期应根据《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T3671-2021）与《公路养护安全作业规程》（JTGH302015）有关规定要求实施。

九、质量验收标准

除本设计图中提出的特殊施工工艺及质量要求外，其它施工质量应符合《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTGF80/1-2017）、《城市桥梁结构加固技术规程》（CJJ/T239-2016）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）和《公路大中修工程质量检测评定标准》（SZ24-2006）的规定。

十、其他注意事项

（1）施工时须做好交通组织，施工场地周围应设置明显的安全警示标志。

（2）防撞墙切缝时应注意对防撞护栏内侧管线及原结构的保护，尽量采用人工切缝。

（3）维修施工应选择具有相关施工经验的单位施工。

（4）伸缩缝切割应采取措施尽量减少对周边环境及周边居民的影响。

十一、服务要求

（1）响应供应商中标后必须投入至少6个施工班组数量（每个班组不得少于4人，其中两名人员具备高空作业证），拟派本项目人员中须有两名人员具备动火作业操作证，并严格按照施工方案中载明的施工车辆、设备、现场人员配置数量组织施工。中标后采购人将核查施工人员班组与设备，应给本项目所有人员购买保额不低于150万元的意外伤害保险（响应文件中须提供承诺函并加盖响应供应商公章，未提供视为无效投标）。

（2）响应供应商中标后提供拟派本项目的项目负责人、技术负责人、安全员（需持有建安C证上岗）清单。（响应文件中须提供承诺函并加盖响应供应商公章，未提供视为无效投标）。

（3）响应供应商中标后驻场服务人员须经采购人确认，未经采购人书面批准不得随意调换，若自行更换或撤离，按相关文件或报相关部门进行处罚。（响应文件中须提供承诺函并加盖响应供应商公章，未提供视为无效投标）。

（4）响应供应商中标后应自行提供满足符合施工条件的相关机械设备及车辆（每个桥面作业点至少配置一辆防撞车）。（响应文件中须提供承诺函并加盖响应供应商公章，未提供视为无效投标）。

（5）工程安全

合同履行期间，供应商应做好防护设施及其临时设施，并做到安全生产、文明施工，施工中发生的一切事故由乙方承担一切责任。出现重大或特大交通安全事故，采购人有权单方面终止合同。

供应商派出的所有服务人员的住宿、就餐、医疗、工伤、保险、治安、劳保等问题均由供应商自行解决。施工中需要向有关部门申请办理占道、检测车船通行等审批手续的，由供应商按规定向交警部门自行办理。

（6）质量保证

工程验收完成后，质保期一年。

商务条款：

1、工期要求：成交供应商应在成交通知书发出之日起20日内和采购人签订合同，自合同签订之日起按采购单位要求完成服务，工期150天。

2、付款方式：签订合同后按季度支付合格工程量80%款项，合同履行结束，验收合格并经采购人审核通过后，一次性支付已完成合格工程量98.5%款项，剩余1.5%款项作为工程质保金。

3、结算方式：结算单价根据控制单价×成交折扣率计算，以实际发生工程量按结算单价进行结算。

4、履约保证金：在与采购人签订合同前，中标人须缴纳履约保证金人民币拾壹万元整（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），否则采购人将取消其中标资格并将其列入供应商黑名单，履约保证金在合同内容履约完成30天内一次性无息退还给中标供应商，中标供应商未按合同约定履行义务时，履约保证金不予退还。

5、本项目支持政府采购合同线上融资，具体操作规程（详见附件）将按照赣州市财政局赣州市人民政府金融工作办公室人民银行赣州市中心支行印发《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》执行。

6、本项目所属行业：建筑业。

[image: image1.jpg]E L& T#
y . 85 A
B3 L w |
fiasiii e T RN s
Ed
8,08, FERRARARE
53 53 n RETERASEAE
—O
A G
o § b | AP
# t
| (LTI
FitafRT
2| RAER ‘ HEER
a4 |
A=A
— AERPEER
CHAPERESHARE K
W] W Wi W [1169
1 BEqe TR M566 28
= 2| s 7 sove0as | 2 | 0%
= S| ANNENS | SRLARE (P00 | WonmkS00mm | 1
S mEeHR | BRAE | BRARE(RR) )
=l 5 | MNNSHS | REBRAGEAR | WLEE/230mn
=
o e
i 1 ABAGRERER, ABALERH,
2, 2 FRUER, PEEHEARVCWENLRR T HRPERRAR.
=i 3 MRERTRAZLLAREEPO), BASERT-20TFARKRARRR
o CERERSRSEAIAAE) (/1 27-2010) SATRRMENER.
4. BELRFRRAR. AREHRRIERBLIRETRAS 1A
= 5 RRAKINAAET ARAARANLPERANE S, RECAUTRE.
m b2} by B FEARRRRAERAGERE FLARTN -2,
! ! 7, KR TRRIRRRARANEEAPERSARA.
M ) i 5 ) 5. ABARRYGEHEA, SRERRTH.
E
=i LERFEEATREOARAS | TR AR R R ST B % AT RS ERRIE TEGS RS £ | R
= @ ) oo civit ez :
w consures co.vm. st | 1t | A B # ] G a2 a8 Jrasel 8 |9 B [# ] [ o] 1 8| o5 | B | 20505




[image: image4.jpg]SSUPER (PEBIDESDS

ST5PE# (PEBODET56.5 )

25

EF4-335 188

st () {

£ 4 Mgt RS
L8 AT RRRS

B 1
i

CBAA) AFAZ4RE

E3

[ msssorce

ik, fBSHTS

CERR)] A 4 Ssts
B9 ISALAREIRE

| HESIPER SRR (SUR-NARAR) STATERL

LAY {:u YWV-159/ XUV 15610/ Y0V-1506

SOPES, SR HARER

RETSPE B, AL (EE) R Y156/ Y0V-15x10/ YV 15415
HOTIPER, FHAK: (- NIRRT ) I FAEERE

o
B >3
= “‘77~,,
= .
=

LLA1
:; Kt
T\ KEER B ERH

m 2 BAEEARAAERS, FOAUREERN L 20R
j’ R L RREHASSHATLRD.

3 EREAEASrERERAATER, FRAFEEL.
=) 4 RERKETSAREERANHE, $LLBKAIN Som.
=
L
ke
= LHESLALEROARAT |\ TRER RRRR B B B 4% FRBAPEAARG R TRESMACE £ | F B
> @) RUIQIAO CIVIL BNGINGERING L x Ssiskdids 2
- consurrs co.io. s | it | A [ 8 Joan w3 fpenal S (v u] [ | [k W 5| om | B g | s





[image: image5.jpg]CHHPR BRI &

Lil L #E i (mm) )
1 [0 [ 23 58
| www | o | wwas |z | o
3 WEREHS | ZTZARK (EPOW) | M2mmk3300mm 1
4 ERRRE REARK BARRE (BR0.4T6m)| 1
) HEREHS | RARRAEEHE BR#/2,3300mm 1
Hit: BbkitaRIak.
=
=
=
g
bl
)
=i
w
=
=
|
kel
= LHESLALEROARAT |\ TRER AR A R B TR B4 TEIRMHSER TRASMACN £ | F R
- cosmwes o st | § it | AAS B 8| o fusi] 3of ] 8 (e w| e x| [k W 5| oo B g | w0




[image: image6.jpg]A | #E

£¥

A | %4

£y

Gl ®

1500

a5y
ro®

*l o —® Pon
- [

—~ il
@ ol
- 1 ] 15—
T <mee 0

23

1\ ABER A REAREA.

2, BORIRRERR L REARKRA LERRFH TS SRANER S,

3 FRARERERRARASEARELOE, 109511 50K, RELER12mm,
REUREERAEARE, HLRY.

i

LERREATEEOERAR | TR4K
RUIQLAD CIVIL. ENGINEERING !
cowsrrs o1, st | 8 i | A

RS SR e S e
8 b | B sl 3 a8 s

B % DR EREE

AERd [ ] [ #]

TH G PIOSROL-S

B g

SOlBo4

o
]

# R
2005.05






[image: image9.jpg]L
WIS | # T BNV 4AUT| wyHpnaat

-

__wEs/
EimaRaan .

Ananes oy

! S

I

v

ViR
4

CTRET)
Fa

TERENTRRIALRR © TEEERea R




[image: image7.jpg]F IR
A
HAPEREREERER
218 Lers
BERLE e T o e [Ties
s i3
1= | =
T 1 [ 1l L]
| 1 | | |
I I I I I
[ vsLo xnie X
‘ ARTAZENY
o T
A i
Anshapan/ L ‘ H J\ et
TR AL
= L
=
=
=
o+ B
= . KBRR PAARER
. 2, BAREAYAFERY, BIANREELRNN, G201 LEYA
= AERALERR ST AR LIRS,
)
=
-
-
i
= LERREATEEOERAR | TR4K R B AT R ST B 4% PP ERRREETEE TEESmR £ | F R
= 6} RUIQIAO CIVIL ENGINEERING . » : .
- cowsurwvrs co v st | it | Ad| | G feal 2R mal § @ k] [ ] [ #] B B[ e | A M| 2505





[image: image8.jpg]1%
A
. o0 o
s * \EY 550 LTS
| | :
i o 1 1
(N O \
A \ | i
- )ﬁ e
5 !
ssxeene/ | | < |
I
| \ \
\
‘ .
=4 ‘ RS REPREER ‘
=
=
=
bl
A .23
1\ KBERTHUARERE,
= 2, BREEARRARAD, FOBSEE RN L RER
bt RERTLERREHTESRAGLRS.
=
=
|
kel
= LEEmB LA TEROARAE | TRLHK AR R R ST A % Bl A E AR TEGS IR £ 0| R
! consurrs co.io. s | it | A [ 8 Joan w3 fpenal S (v u] [ | [k B % 9bu B M| w50





高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补

强专项维修工程（伸缩缝）
招标控制价
招标控制价(小写):                   1841.32
(大写):         壹仟捌佰肆拾壹元叁角贰分          
招  标  人:                                    造价咨询人:                             
(单位盖章)                                            (单位资质专用章)
法定代表人                                     法定代表人
或其授权人:                                   或其授权人:                             
(签字或者盖章)                                           (签字或者盖章)
编  制  人:                                    复  核  人:                             
(造价人员签字盖专用章)                                   (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:          2025年05月22日             复核时间:        2025年05月22日      
新标杆工程计价软件                                                                       服务热线：0791-88116952
建设项目招标控制价汇总表
工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修


第1页


共1页
	序号
	单项工程名称
	金额(元)
	其    中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修
	1841.32
	
	52.97
	104.20

	合  计
	1841.32
	
	52.97
	104.20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修


第1页


共1页
	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其    中:(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工费
	规费

	1
	高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修
	1841.32
	
	52.97
	104.20

	1.1
	高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修
	1841.32
	
	52.97
	104.20

	合  计
	1841.32
	
	52.97
	104.20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表-03
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修
标段:
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中:暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	1496.71
	

	1.1
	其中：定额人工费
	514.90
	

	1.2
	其中：定额机械费
	153.01
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	
	

	2.1
	其中：定额人工费
	
	

	2.2
	其中：定额机械费
	
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	88.37
	

	3.1
	安全文明施工费
	52.97
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	38.08
	

	3.1.2
	临时设施费
	14.89
	

	3.2
	其他总价措施费
	35.40
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	

	4.1
	暂列金额
	
	

	4.2
	专业工程暂估价
	
	

	4.3
	计日工
	
	

	4.4
	总承包服务费
	
	

	4.5
	招标代理费
	
	

	五
	规费
	104.20
	

	5.1
	社会保险费
	82.29
	

	5.2
	住房公积金
	20.84
	

	5.3
	工程排污费
	1.07
	

	六
	税金
	152.04
	

	七
	总价下浮
	
	

	八
	工程总造价
	1841.32
	


注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表-04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修  标段：                第1页  共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	分部分项工程费
	
	
	
	
	1496.71
	

	1
	040309007001
	桥梁伸缩装置
	一道边护栏伸缩缝三元乙丙橡胶（EPD M），厚2mm
304不锈钢压板3300 *80*2.5，M5*6A4不锈钢膨胀螺丝
硬质泡沫板，厚度同缝宽（面积0.478 mm2）
伸缩缝密封带（双组份聚氨酯密封膏 )

凿除砼护栏、垃圾装车外运
切缝
含高空作业车、防撞车等所有措施费用，具体做法详施工图纸
	处
	1.000
	1496.71
	1496.71
	

	
	
	单价措施项目费
	
	
	
	
	
	

	本页合计
	1496.71
	

	合    计
	1496.71
	


表-08
总价措施项目清单与计价表
工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修  标段:                  第1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1
	总价措施项目费
	
	
	88.37
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明施工措施费
	
	
	52.97
	
	
	

	3
	1.1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	38.08
	
	
	

	4
	1.1.1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)_建筑
	定额人工费×相应费率
	10.20
	0.11
	
	
	

	5
	1.1.1.4
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)_市建
	定额人工费×相应费率
	7.39
	37.97
	
	
	

	6
	1.1.2
	临时设施费
	
	
	14.89
	
	
	

	7
	1.1.2.1
	临时设施费_建筑
	定额人工费×相应费率
	4.04
	0.04
	
	
	

	8
	1.1.2.4
	临时设施费_市建
	定额人工费×相应费率
	2.89
	14.85
	
	
	

	9
	1.2
	其他总价措施费
	
	
	35.40
	
	
	

	10
	1.2.1
	其他总价措施费_建筑
	定额人工费×相应费率
	4.16
	0.05
	
	
	

	11
	1.2.4
	其他总价措施费_市建
	定额人工费×相应费率
	6.88
	35.35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制人(造价人员):                                              复核人(造价工程师):

其他项目清单与计价汇总表
工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修  标段:                  第1页
	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表-12-1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料(工程设备)暂估价
	
	
	明细详见表-12-2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见表-12-3

	3
	计日工
	
	
	明细详见表-12-4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表-12-5

	5
	索赔与现场签证
	
	
	明细详见表-12-6

	6
	其他子目
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


规费、税金项目清单与计价表

工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修                                        第1页  共1页

标段：
	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	104.20

	1.1
	社会保险费
	[(1)+(2)+(3)+(4)]×费率
	
	
	82.29

	1.2
	住房公积金
	[(1)+(2)+(3)+(4)]×费率
	
	
	20.84

	1.3
	工程排污费
	[(1)+(2)+(3)+(4)]×费率
	
	
	1.07

	2
	税金
	[(一)+(二)+(三)+(四)+(五)]×税率
	
	9.00
	145.74


表-13
主要材料及价差汇总表
工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修               建筑面积:m2                  第1页、共1页
	序号
	材料编码
	材料名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	00010104
	综合工日
	工日
	6.058
	85.00
	100.00
	15.00
	90.87

	2
	01090101
	圆钢(综合)
	t
	0.003
	3396.19
	3057.17
	-339.02
	-1.02

	3
	05150116~1
	硬质泡沫板
	m2
	1.010
	47.15
	59.45
	12.30
	12.42

	4
	13310151
	石油沥青 30#
	kg
	27.274
	2.57
	2.86
	0.29
	7.91

	5
	33210111~3
	三元乙丙橡胶（EPDM）厚度2mm
	m
	3.300
	527.17
	17.74
	-509.43
	-1681.12

	6
	33210116~2
	304不锈钢3300*80*2.5304不锈钢3300*80*2.5
	m
	3.300
	878.62
	21.23
	-857.39
	-2829.39

	7
	34110117
	水
	m3
	0.168
	3.27
	3.67
	0.40
	0.07

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	-4400.25


表-03
 高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补

强专项维修            工程（断缝）
招标控制价
招标控制价(小写):                   1420.52                  
(大写):           壹仟肆佰贰拾元伍角贰分           
招  标  人:                                    造价咨询人:                             
(单位盖章)                                            (单位资质专用章)
法定代表人                                     法定代表人
或其授权人:                                   或其授权人:                             
(签字或者盖章)                                           (签字或者盖章)
编  制  人:                                    复  核  人:                             
(造价人员签字盖专用章)                                   (造价工程师签字盖专用章)
编制时间:          2026年04月11日             复核时间:       2026年04月11日      
新标杆工程计价软件                                                                       服务热线：0791-88116952
单位工程招标控制价汇总表
[image: image2.png]


工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修
标段:
	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中:暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	1270.97
	

	1.1
	其中：定额人工费
	78.16
	

	1.2
	其中：定额机械费
	43.81
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	
	

	2.1
	其中：定额人工费
	
	

	2.2
	其中：定额机械费
	
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	13.42
	

	3.1
	安全文明施工费
	8.04
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	5.78
	

	3.1.2
	临时设施费
	2.26
	

	3.2
	其他总价措施费
	5.38
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	

	4.1
	暂列金额
	
	

	4.2
	专业工程暂估价
	
	

	4.3
	计日工
	
	

	4.4
	总承包服务费
	
	

	4.5
	招标代理费
	
	

	五
	规费
	18.84
	

	5.1
	社会保险费
	15.03
	

	5.2
	住房公积金
	3.81
	

	5.3
	工程排污费
	
	

	六
	税金
	117.29
	

	七
	总价下浮
	
	

	八
	工程总造价
	1420.52
	


注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表-04
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修  标段：                第1页  共1页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	分部分项工程费
	
	
	
	
	1270.97
	

	1
	040309007001
	边护栏伸缩缝
	1.硬质泡沫板
2.伸缩缝密封带
3.凿除高架混凝土防撞挡土墙
局部变形缝
施工做法以图纸全部设计要求
	m
	1.586
	801.37
	1270.97
	

	
	
	单价措施项目费
	
	
	
	
	
	

	本页合计
	1270.97
	

	合    计
	1270.97
	


表-08
总价措施项目清单与计价表
[image: image3.png]


工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修  标段:                  第1页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)
	调整费率
(%)
	调整后金额
(元)
	备注

	1
	1
	总价措施项目费
	
	
	13.42
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明施工措施费
	
	
	8.04
	
	
	

	3
	1.1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	5.78
	
	
	

	4
	1.1.1.4
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)_市建
	定额人工费×相应费率
	7.39
	5.78
	
	
	

	5
	1.1.2
	临时设施费
	
	
	2.26
	
	
	

	6
	1.1.2.4
	临时设施费_市建
	定额人工费×相应费率
	2.89
	2.26
	
	
	

	7
	1.2
	其他总价措施费
	
	
	5.38
	
	
	

	8
	1.2.4
	其他总价措施费_市建
	定额人工费×相应费率
	6.88
	5.38
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制人(造价人员):                                              复核人(造价工程师):
规费、税金项目清单与计价表

工程名称:高架路混凝土防撞挡墙预留缝结构补强专项维修

	序号
	项目名称
	计算基础
	取费基数
	费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	18.84

	1.1
	社会保险费
	[(1)+(2)+(3)+(4)]×费率
	
	
	15.03

	1.2
	住房公积金
	[(1)+(2)+(3)+(4)]×费率
	
	
	3.81

	1.3
	工程排污费
	[(1)+(2)+(3)+(4)]×费率
	
	
	

	2
	税金
	[(一)+(二)+(三)+(四)+(五)]×税率
	
	9.00
	117.29


标段                                                                                             第1页  共1页


表-13

下表为施工范围，供各响应供应商参考：

	赣州中心城区部分高架路防撞护栏结构断缝统计汇总表

	序号
	高架路名称
	伸缩缝（道）
	连续缝(道）
	真缝（道）

	1
	东江源高架路（文武坝路~香江大道）
	288
	528
	862

	2
	东江源高架路（文武坝路~香江大道）
	60
	108
	178

	3
	东江源高架路小计
	348
	636
	1040

	4
	客家高架路
	180
	344
	546

	5
	客家高架路
	132
	212
	572

	6
	客家高架路小计
	312
	556
	1118

	7
	飞翔高架路
	248
	424
	724

	8
	飞翔高架路
	60
	96
	226

	9
	飞翔高架路小计
	308
	520
	950

	10
	赣南大道（新世纪大桥~贡江大桥）
	232
	496
	788

	11
	赣南大道(新世纪大桥~贡江大桥)
	112
	196
	460

	12
	赣南大道小计
	344
	692
	1248

	13
	总计
	1,312
	2,404
	4,356

	说明：1、伸缩缝在每联两端，分单缝和双缝；2、连续缝在每一联内的盖梁处，区分单缝和双缝；3、真缝在跨内，跨径在(0,10]，不切真缝；(10,25]，切1道真缝；(25,35]，切2道真缝；(35,50]，切3道真缝；(50,65]，切4道真缝。
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