二、采购要求
（一）服务需求
武宁县南北片区县道(148.876km)明细表
	区域
	承包期限
	路线名称
	路线代码
	起点地名
	起点桩号
	止点地名
	止点桩号
	路线长度
	路段类型
	建成时间
	改建时间
	技术等级
	路面类型
	面层厚度
(厘米)
	路面宽度
	路基宽度
	车道特征

	南、北片区
	2026.7.13-2029.7.12
	鲁溪—官莲
	X063360423
	鲁溪集镇
	0
	官莲集镇
	9.628
	9.628
	双向
	2010
	2013
	二级公路
	水泥混凝土
	24
	9.0
	12.0
	双车道

	
	
	金水-横路
	X075360423/CM44360423
	金水
	0
8.4
0
	株林
	7
12.421
1.046
	12.067
	双向
	1999
	2011/2021
	三级公路
	水泥混凝土/沥青混凝土
	22/6
	6.5
	7.5
	双车道

	
	
	武宁—严阳
	X076360423
	武林大酒店
	1.255
	石坪桥
	17.624
	16.369
	双向/单向
	1971
	2015
	三级公路/四级公路
	水泥混凝土/沥青混凝土
	22/6
	6.5/4.5
	7.5/5.5
	双车道/单车道

	
	
	巷口—大洞
	X077360423
	巷口
	0
	湖北界
	12.849
	12.849
	双向
	1987
	2019/2025
	三级公路
	水泥混凝土/沥青混凝土
	22/6
	6.5
	7.5
	双车道

	
	
	石渡—石门
	X079360423
	石渡新丰集镇
	0
4.6
	石门楼集镇
	4
34.385
	33.785
	单向
	1975
	2006
	四级公路
	水泥混凝土/沥青混凝土
	22
	4.5
	5
	单车道

	
	
	官莲—巾口
	X083360423
	严家
	0.6
	雅雀山
	5.4
	4.8
	双向/单向
	1962
	2014
	三级公路/四级公路
	水泥混凝土/沥青混凝土
	22/6
	6.5/4.5
	7.5/5.5
	双车道/单车道

	
	
	杨洲—神雾山
	X085360423
	杨洲集镇
	0
	914林场
	9.4
	9.4
	双向
	1976
	2010
	三级公路
	水泥混凝土
	22
	6.5
	7.5
	双车道

	
	
	罗溪-庙岭
	X810360423
	罗溪集镇
	0
	石门楼集镇
	22.418
	22.418
	双向
	1993
	2014
	三级公路
	水泥混凝土
	22
	6.5
	7.5
	双车道

	
	
	宋溪-巾口
	X062360423
	G220入口
	0
	红岩潭桥头
	9.2
	9.2
	双向
	2012
	
	三级公路
	水泥混凝土
	22
	6.5
	7.5
	双车道

	
	
	

杨洲-丁坑口
	X939360423
	S305杨洲入口
	0
	长寿谷
	18.36
	18.36
	双向/单向
	1976
	2010/2006
	三级公路
	水泥混凝土/沥青混凝土
	22/6
	6.5/4.5
	7.5/5.5
	双车道/单车道

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	148.876
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1、日常养护范围

养护按路线及里程:南、北片区10条148.876公里县道(鲁官路9.628km、金横线12.067km、武严线16.369km、大洞县道12.849km、石渡至石门县道33.785km、官巾线4.8km、杨神线9.4km、罗庙线22.418km、宋巾线9.2km、杨丁线18.36km)。

二、人员要求

养护企业必须确保承包路段正常养护人员不少于29人(每5 公里1人)，身体健康，具有正常劳动能力。每月每人上路养护作业不少于22天，并将每天工作情况登记在册，以便甲方检查考核。养护企业必须对所有聘用养护工人购买人身伤亡保险。

三、办公场所要求

养护企业需提供养护办公场地，日常养护制度和考核制度上墙;养护生产工具、安全防护设备等要储备在物资库。

四、设备配置要求

养护企业需购置养护人员工作服、生产工具、小型机械设备(机械可以租用)、养护施工作业车辆;养护作业的警示牌、安全锥等安全防护设施。

五、承包内容及要求

1、路面养护:包括路面清扫、保洁，路面干净整洁，明显抛洒物及时清理不过夜；定量修补(每条路线承包期修补错台、沉陷等病害100m2，如线路无此类病害，可以不处理)。

2、路基养护:包括清理单次50m3 以下的零星塌方、回填路基缺口、清理水沟、割路肩草、割上下边坡草。保持水沟畅通，清洁顺直，无淤堵水沟。

3、路肩养护:保持路肩顺畅平整，排水良好，无堆积物，无杂物、无啃边，根据路基情况分别整修出线形，路肩长草长年不超过5cm。路肩以外2米范围内无垃圾。

4、边坡养护:保持边坡整洁，上边坡常年无高茅，保持3米以下无高茅、倒茅、茅桩。下边坡2米以下无高草、乱草，做到边边一条线，顺直、美观。

5、桥涵养护:包括清理桥涵淤塞，保障排水畅通；清理伸缩缝杂物；经常性检查桥涵构造物，保障构部件完好。

6、构造物养护:包括安保设施养护（护栏、标志牌、反光镜等交安设施螺栓松动后重新固定），对路产路权进行保护，确保构造物完好、齐全。

7、刷白添漆:公里桩、百米桩、混凝土防撞墩等一年刷白一次；混凝土公里桩需进行描字，保持数字清晰可见；乔木冬季防虫刷白不得低于1.5米。

8、定期做好已有绿化修剪、防病虫工作。(灌木每月修剪一次；乔木每年修剪一次，不得遮挡行车视线；乔木10月份刷白一次)

9、巡路查险:每周对承包路段进行全面巡查，排查安全隐患，不能立即消除的隐患，要及时向甲方报告。发现有侵犯路产路权的行为，应及时制止并向甲方报告.

10、养护期间，因恶劣天气原因造成路基冲刷、路树折断、标识标牌及护栏损毁、路面严重积水等，如能现场处理的，养护企业应及时进行处理；如损毁较严重，应及时向采购人报告，并在现场做好安全警示措施；因自然灾害（路基坍塌、上边坡塌方、冰冻雨雪天气等）阻断交通、需配合采购单位完成抢通。

11、融雪剂需养护企业自行采购，相关费用由养护企业承担。

（二）商务条件
1、付款方式：合同签订后按季度支付日常养护经费（满三个月采购单位组织工作人员对养护路线进行考核，考核合格后支付），合约期最后一季度待县审计局或财政局审计后，凭审计报告支付。（得分在90分以上按季度支付进度的全部款项；得分在80-90分按季度支付进度款项的80%；得分在70—80分按季度支付进度款项的60%；70分以下的不予支付当期服务费。上季度考核90分以下路线如下季度考核合格后补足上季度未支付的费用，如下季度路线还不合格，按考核分数情况，核减上季度和本季度日常养护经费，核减费用不再拨付），全年共有4个验收周期，共计4次付款。（所有费用按实际养护里程表核算）
2、投标报价应是投标文件所约定的采购范围内全部内容的价格体现，应以人民币报价。 投标报价应包括但不限于人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润、规费、税金、 保险等完成本工程一切费用。投标最终报价超过采购项目预算的，其响应被视为无效投标响应。
3、工期：养护期3年（计划开工时间为2026年7月13日 ，结束时间为2029年7月12日）。
4、养护地点：采购人指定地点。
5、养护质量标准：县道日常养护得分必须达 90 分以上为合格，90 分 以下为不合格

6.奖惩办法：采购单位连续发放同一养护任务整改通知单， 未整改到位的累计两次以上，将对养护企业罚款5000元；所有县道养护总里程季度考核连续两次以上未达到 80％合格率，将同养护企业解除合约。

附件1：

农村公路日常养护巡查缺陷整改通知单
养护负责人：                                 检查人：
	致 (负责人)：
你养护的公路，经检查发现有以下缺陷 (见下) ，未完成 

(或达到) 质量标准，现通知你于    年   月  日前，按规定要求予以整改到位。

	缺陷情况：(写清线路和桩号)
整改要求：
负责人签字:
检查人签字：
日期：     年    月    日


附件2： 

 农村公路 (县道标准) 季度考核日常 养护质量考评表
线路名称：                                                         养护单位：

起止桩号：                                                         检查日期：    年   月  日
	 序号
	项目
	检查内容及要求
	标准
分
	评分标准
	得分
	备注

	1
	路 基
	路肩平整、坚实，路肩填培宽度顺适，无冲沟;路肩无 乱堆乱放杂物;路肩草修剪及时，高度不超过 10cm
	20
	达不到要求的路肩要填培好，发现未按要求， 不按月度计划完成任务的，每发生一处扣 1 分， 扣完为止(5 分)
	
	

	
	
	边坡稳定，填方段无冲沟、上边坡常年无高茅，保持3米以下无高茅、倒茅、茅桩。下边坡2米以下无高草、乱草，做到边边一条线，顺直、美观
	
	发现路基冲沟或塌方未按时处理每处扣0.5 分； 路肩草(杂木)每季度要修剪一次 ,不到位按单 侧累计长度每 100 米扣 0.5 分，扣完为止；路肩 上严禁堆放杂物，发现一起扣 0.5 分，扣完为止(10 分)
	
	

	
	
	边沟、排水沟无淤塞、排水顺畅
	
	边沟、排水沟清理不到位或未清理，按累计长度每 100 米扣 1 分;及时排除路面积水，应在路肩上开设 八字沟，不及时疏通路面积水，发现一处扣 0.5 分， 扣完为止(5 分)
	
	

	2
	路 面
	路面干净、整洁，小型路面病害修复处理到位，无较大 坑洞
	25
	路面清扫不到位，每 500 平米扣 1 分；路面坑 洞面积达 0.05 平米以上未修补 ，每个坑洞扣 0 1 分，扣完为止(20 分)
	
	

	
	
	路面缩缝、胀缝、裂缝灌缝到位
	
	发生胀板或沉陷应及时治理，未及时治理，发 现一起扣 1 分，扣完为止(5 分)
	
	

	3
	桥 涵 构 造 物
	桥面整洁，墩台、栏杆、锥坡无破损;伸缩缝无杂物; 泄水孔无阻塞
	15
	桥面清扫不到位，每 100 平米扣 1 分;伸缩缝清 理不到位，每条扣 0.5 分；泄水孔每堵塞一个扣0.1 分，扣完为止(10 分)
	
	

	
	
	涵洞洞身口无淤塞，排水畅通
	
	涵洞未疏通每淤塞一道扣 0.5 分，扣完为止 (3 分)
	
	

	
	
	挡土墙，水沟等构造物维护到位
	
	挡土墙、水沟因维护不到位造成倒塌 (人为因素例 外)，每处扣 1 分，扣完为止 (2 分)
	
	

	4
	沿 线 设 施
	保护好沿线交通安全警示设施，已有标志、标线、防护 栏、示警桩等附属设施及里程碑、百米桩等维护到位， 其功能发挥正常
	5
	沿线设施维护不到位，每个扣 0.5 分，扣完为 止(5 分) (损坏修复按养护及应急处置标准，另 计算工程量)
	
	

	5
	绿 化 美 化
	定期做好已有绿化修剪、刷白和防病治虫工作，且无人为破坏
	5
	路树或杂木遮挡视距应及时修剪，歪斜的路树 应及时扶正，未做到每发现一次扣 0.5 分扣完 为止;路树按要求每年刷白，未刷白不得分，扣 完为止(5 分)
	
	

	6
	出 工 出 勤
	清理小型塌方单处50立方米，路基缺口回填
	30
	应按合同落实的养护人员满员出勤，每人月出 工出勤天数不得少于 22 天。发现未按合同满员 出勤，缺 1 人次扣 2 分;月出工出勤天数不足 22 天，缺 1 天扣 2 分，扣完为止(30 分)
	
	

	
	
	乙方坚持每天上路巡查、管养，危险险情，影响通行安 全应及时做好临时安全处治措施;如出现中断交通现象 (自然灾害除外)，应及时恢复通行，上述现象应及时上报采购单位
	
	
	
	

	合计
	100
	
	
	


7、供应商投入人员需购买人身意外险，费用由供应商自行承担。
8、供应商投入人员（项目负责人、安全员等项目现场管理机构人员和养护工）必须每月在岗打卡不少于 22天，每人每次缺勤罚款500元/天；如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，并获采购人同意。

9、本项目除特别注明以外未经采购人同意不允许转包、分包，情节严重的将终止合同。

10、供应商在养护期间须配合相应的交安设施和反光衣、安全帽等个人安全用品，确保养护作业的安全,由此产生的费用由供应商自行承担。

11、售后服务：供应商在项目实施或服务过程中接到采购人服务需求通知时，应在30分钟内给予响应，2小时内到达现场。（如遇紧急情况，双方协商）

12、供应商在项目实施或服务过程中发生的重大人员、质量事故，或因供应商管理不善等原因造成的人员伤亡等责任事故均由供应商负责，采购人不承担任何法律及经济责任。

13、供应商在本项目投入的养护车辆需满足生产需要，如采购方发现车辆数量不满足生产要求时，供应商需增加养护车辆。
14、农民工工资保证金按武府办发【2017】63 号文件要求执行。成交供应商不得拖欠农民工工资，当发生农民工工资纠纷时（非采购人原因），成交供应商应积极应对，及时处理。当纠纷干扰到采购人时，视为供应商进行违约，每干扰一次违约金人民币10000元，从工程款中扣除。



