
（1） 技术规格（工程需求）
[bookmark: _GoBack]1、工程量清单
	2026年赣抚平原灌区维修项目预算表

	序号
	工程名称
	单位
	工程数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	
	2026年赣抚平原灌区维修项目
	
	
	
	
	

	一
	渠道护坡维修工程
	
	
	
	
	

	1
	西总干渠5+880～5+900左岸护坡开裂沉降修复（20m）
	
	
	
	
	

	
	原护坡、大方脚砼拆除（机械）
	m³
	14.52
	
	
	

	
	土方开挖（就近堆放）
	m³
	36
	
	
	

	
	松木桩（直径10cm,长3m）固脚
	根
	220
	
	
	

	
	土方填筑（利用料）
	m³
	25.2
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	10.8
	
	
	

	
	碎石垫层（100mm厚）
	m³
	11
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	3.85
	
	
	

	
	大方脚复合模板（一次利用）
	㎡
	17.6
	
	
	

	
	C20砼大方脚（商混）
	m³
	3.52
	
	
	

	
	C20砼护坡（商混）（100mm厚）
	m³
	11
	
	
	

	
	C20砼压顶
	m³
	3.52
	
	
	

	
	砼二次转运
	m³
	18.04
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	㎡
	2.2
	
	
	

	2
	西总干渠6+250～6+266左岸护坡开裂沉降修复（16m）
	
	
	
	
	

	
	原护坡、大方脚砼拆除（机械）
	m³
	11.62
	
	
	

	
	土方开挖（就近堆放）
	m³
	28.8
	
	
	

	
	人工切割砼护坡
	m
	19.2
	
	
	

	
	松木桩（直径10cm,长3m）固脚
	根
	176
	
	
	

	
	土方填筑（利用料）
	m³
	20.16
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	8.64
	
	
	

	
	碎石垫层（100mm厚）
	m³
	8.8
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	3.08
	
	
	

	
	大方脚复合模板（一次利用）
	㎡
	14.08
	
	
	

	
	C20砼大方脚（商混）
	m³
	2.82
	
	
	

	
	C20砼护坡（商混）（100mm厚
）
	m³
	8.8
	
	
	

	
	砼二次转运
	m³
	16.9
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	㎡
	1.65
	
	
	

	3
	西总干渠7+050～7+058左岸护
坡塌陷修复（8m）
	
	
	
	
	

	
	原护坡、大方脚砼拆除（机械）
	m³
	5.81
	
	
	

	
	土方开挖（就近堆放）
	m³
	13.2
	
	
	

	
	松木桩（直径10cm,长3m）固脚
	根
	88
	
	
	

	
	土方填筑（利用料）
	m³
	9.24
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	3.96
	
	
	

	
	碎石垫层（100mm厚）
	m³
	4.4
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	1.54
	
	
	

	
	大方脚复合模板（一次利用）
	㎡
	7.04
	
	
	

	
	C20砼大方脚（商混）
	m³
	1.41
	
	
	

	
	C20砼护坡（商混）（100mm厚）
	m³
	4.4
	
	
	

	
	砼二次转运
	m³
	8.45
	
	
	

	
	C20 砼压顶
	m³
	1.41
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	㎡
	0.83
	
	
	

	4
	西总干渠10+030～10+042左岸
护坡塌陷修复（12m）
	
	
	
	
	

	
	原护坡、大方脚砼拆除（机械）
	m³
	8.71
	
	
	

	
	土方开挖（就近堆放）
	m³
	21.6
	
	
	

	
	人工切割砼护坡
	m
	13.2
	
	
	

	
	松木桩（直径10cm,长3m）固脚
	根
	132
	
	
	

	
	土方填筑（利用料）
	m³
	15.12
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	6.48
	
	
	

	
	碎石垫层（100mm厚）
	m³
	6.6
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	2.31
	
	
	

	
	大方脚复合模板（一次利用）
	㎡
	10.56
	
	
	

	
	C20砼大方脚（商混）
	m³
	2.11
	
	
	

	
	C20砼护坡（商混）（100mm厚）
	m³
	6.6
	
	
	

	
	C20 砼压顶
	m³
	2.11
	
	
	

	
	砼二次转运
	m³
	10.82
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	㎡
	1.24
	
	
	

	5
	西总干渠2+300～2+325右岸护
坡开裂沉降修复（25m）
	
	
	
	
	

	
	原护坡、大方脚砼拆除（机械）
	m³
	18.15
	
	
	

	
	土方开挖（就近堆放）
	m³
	45
	
	
	

	
	人工切割砼护坡
	m
	27.5
	
	
	

	
	松木桩（直径10cm,长3m）固脚
	根
	275
	
	
	

	
	土方填筑（利用料）
	m³
	31.5
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	13.5
	
	
	

	
	碎石垫层（100mm厚）
	m³
	13.75
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	4.81
	
	
	

	
	大方脚复合模板（一次利用）
	㎡
	22
	
	
	

	
	C20砼大方脚（商混）
	m³
	4.4
	
	
	

	
	C20砼护坡（商混）（100mm厚）
	m³
	13.75
	
	
	

	
	C20 砼压顶
	m³
	4.4
	
	
	

	
	砼二次转运
	m³
	22.55
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	㎡
	2.75
	
	
	

	6
	西总干渠6+300～6+303右岸护
坡塌陷修复（3m）
	
	
	
	
	

	
	原护坡、大方脚砼拆除（机械）
	m³
	2.18
	
	
	

	
	土方开挖（就近堆放）
	m³
	5.4
	
	
	

	
	松木桩（直径10cm,长3m）固脚
	根
	33
	
	
	

	
	土方填筑（利用料）
	m³
	3.78
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	1.62
	
	
	

	
	碎石垫层（100mm厚）
	m³
	1.65
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	0.58
	
	
	

	
	大方脚复合模板（一次利用）
	㎡
	2.64
	
	
	

	
	C20砼大方脚（商混）
	m³
	0.53
	
	
	

	
	C20砼护坡（商混）（100mm厚）
	m³
	1.65
	
	
	

	
	C20 砼压顶
	m³
	0.53
	
	
	

	
	砼二次转运
	m³
	2.71
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	㎡
	0.33
	
	
	

	7
	西总干渠箭江段（20+500-22+000）护坡塌陷区域维修
	
	
	
	
	

	
	袋装土围堰填筑、拆除
	m³
	72
	
	
	

	
	抽水泵抽排水（7.0kw）
	台时
	33
	
	
	

	
	浆砌石挡土墙机械拆除清理
	m
	13.86
	
	
	

	
	浆砌石挡土墙重建（利用料）
	m
	13.86
	
	
	

	
	预制块人工拆除
	m³
	19.61
	
	
	

	
	砂垫层
	m³
	19.61
	
	
	

	
	预制块人工修复（利用料）
	m³
	11.77
	
	
	

	
	预制块
	m³
	7.84
	
	
	

	8
	西总干渠渠道护坡面补修（34+750-34+950）、(35+500-35+700)
	
	
	
	
	

	
	砼拆除
	m³
	124.15
	
	
	

	
	新建C25砼现浇护坡10cm
	m³
	69.7
	
	
	

	
	新建C25砼大方脚
	m³
	54.45
	
	
	

	
	砂垫层
	m³
	69.7
	
	
	

	
	聚乙烯泡沫板
	㎡
	19.94
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	108.9
	
	
	

	
	袋装土围堰填筑、拆除
	m³
	144
	
	
	

	
	抽水泵抽排水 (7.5kw)
	台时
	99
	
	
	

	二
	分水涵闸维修工程
	
	
	
	
	

	1
	操家分水涵闸维修
	
	
	
	
	

	
	袋装土围堰（运距15km)
	m³
	48
	
	
	

	
	袋装土围堰拆除
	m³
	48
	
	
	

	
	土方开挖(机械）
	m³
	12
	
	
	

	
	原八字墙砼拆除
	m³
	2.2
	
	
	

	
	C15砼垫层
	m³
	1.43
	
	
	

	
	C20砼重力式挡墙
	m³
	19.8
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	17.6
	
	
	

	
	建筑垃圾清运 （运距15km)
	m³
	2.2
	
	
	

	2
	桐车港分水涵闸维修（跟换防盗）
	
	
	
	
	

	
	门窗拆除 门窗框、整樘门窗
	樘
	1
	
	
	

	
	钢质防盗门安装
	樘
	1
	
	
	

	
	建筑垃圾清运 （运距15km)
	m³
	1
	
	
	

	3
	老下闸维修
	
	
	
	
	

	
	拦污栅制作安装(拦污栅设计参数：长3.1高1.35m，材质用16×5 扁钢栅条 +∠40×4 角钢单侧框架 + 栅条间距 50mm，热镀锌70μm厚,包含运输）
	t
	0.09
	
	
	把热镀锌含到拦污栅制作里，直接成品安装

	4
	田垄桥上游100m左堤涵管修复
	
	
	
	
	

	
	袋装土围堰填筑、拆除
	m³
	21.6
	
	
	

	
	抽水泵抽排水（7.0kw）
	台时
	11
	
	
	

	
	底板清理
	m³
	16.5
	
	
	

	
	砂石垫层（人工）
	m³
	2.2
	
	
	

	
	C20有筋混凝土排水管安装 管径500mm
	m
	11
	
	
	

	
	C20管口外包砼
	m³
	3.23
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	15.4
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	36
	
	
	

	5
	涂家1闸分水涵闸维修
	
	
	
	
	

	
	C20现浇混凝土（挡墙+基础）
	m³
	11.29
	
	
	

	
	C20砼垫层
	m³
	1.61
	
	
	

	
	堤身土方开挖
	m³
	28.8
	
	
	

	
	土方填筑（外运土 运距15km）
	m³
	57.6
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	37.13
	
	
	

	
	人工清理灌木100-200mm
	棵
	13.2
	
	
	

	
	φ75PVC排水管
	m
	3.3
	
	
	

	
	300g/㎡ 土工布
	㎡
	0.4
	
	
	

	
	砖墙抹面
	㎡
	1
	
	
	

	
	φ300PVC 双壁波纹管 S1
	m
	8.8
	
	
	

	
	袋装土围堰填筑、拆除
	m³
	26.4
	
	
	

	
	抽水泵抽排水（7.0kw）
	台时
	22
	
	
	

	三
	渠道安全防护工程
	
	
	
	
	

	1
	岗前气盾坝下游左岸防护设施
	
	
	
	
	

	
	防护网制作与安装（含水泥基础）
	m
	720
	
	
	

	
	防盗网刀片刺绳（双层刀片刺绳，双螺旋置径50cm(或者45cm)热镀锌刀片刺绳含安装）
	m
	1440
	
	
	

	
	立柱C25混凝土基础浇筑（河滩防护网部分）
	m³
	3.13
	
	
	

	2
	岗前气盾坝下游消力池左岸翼墙加高工程
	
	
	
	
	

	
	人工清理表层土
	㎡
	102
	
	
	

	
	C20重力式挡墙（商混）
	m³
	8.8
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	25.3
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	㎡
	1.65
	
	
	

	
	φ20pvc排水管 DE50×2.4mm
	m
	46.2
	
	
	

	
	300g/㎡土工布铺设
	㎡
	7.7
	
	
	

	
	人工土方回填夯实（外运土 运距15km)
	m³
	72
	
	
	

	
	撒草籽（狗牙根+黑麦草+白三叶）
	㎡
	93.5
	
	
	

	
	垃圾清运 运距15km
	m³
	5.5
	
	
	

	3
	岗前倒虹吸出口检修闸左岸安装防护栏
	
	
	
	
	

	
	防护网制作与安装（含水泥基础）
	m
	60
	
	
	

	四
	渠堤道路维修工程
	
	
	
	
	

	1
	西总干渠天王渡船闸至东方红
船闸渠段渠堤整治项目
	
	
	
	
	

	⑴
	堤顶道路整治工程
	
	
	
	
	

	
	人工清理表层土
	㎡
	1500
	
	
	

	
	路面土方回填（外运土，运距15km）
	m³
	87
	
	
	

	
	路床碾压
	㎡
	1595
	
	
	

	
	水稳层20cm
	m³
	267.96
	
	
	

	
	C25砼路面4.0m宽（商品砼）
	m³
	288
	
	
	

	
	缩缝
	m
	203
	
	
	

	
	路肩土回填（外运土，运距15km）
	m³
	174
	
	
	

	
	垃圾转运（15km）
	m³
	116
	
	
	

	⑵
	渠坡整治工程
	
	
	
	
	

	
	人工清理表层土
	㎡
	15214.69
	
	
	

	
	人工砍灌木林 树林密度≤100棵/100㎡
	㎡
	13894.69
	
	
	

	
	伐树挖树根（10-40cm）
	棵
	300
	
	
	

	
	渠堤迎水面坡面修整
	㎡
	5890.16
	
	
	

	
	渠堤背水面坡面修整
	m³
	8004.5
	
	
	

	
	土方开挖（机械、就近堆放）
	m³
	39.26
	
	
	

	
	土方填筑（利用料）
	m³
	27.48
	
	
	

	
	浆砌块石坡面修复
	㎡
	6036.8
	
	
	

	
	砼坡面拆除
	m³
	23.1
	
	
	

	
	C25砼护坡（商混）（100mm厚）
	m³
	23.1
	
	
	

	
	C25砼压顶
	m³
	53.72
	
	
	

	
	复合模板
	㎡
	325.6
	
	
	

	
	伸缩缝 沥青杉板填缝
	m
	9.77
	
	
	

	
	护坡面土方填筑（外运土，运距15km）
	m³
	712.24
	
	
	

	
	草皮护坡(撒草籽）
	㎡
	13894.69
	
	
	

	
	垃圾转运（15km）
	m³
	789.96
	
	
	

	2
	西总干（67+690-68+140）渠堤道路整治工程
	
	
	
	
	

	
	人工清理表层土
	㎡
	1485
	
	
	

	
	路面平整
	m³
	123.75
	
	
	

	
	路床碾压
	㎡
	2475
	
	
	

	
	机械拆除混凝土路面
	m³
	88
	
	
	

	
	水稳层10cm
	m³
	123.75
	
	
	

	
	C25砼路面（商品砼）
	m³
	242
	
	
	

	
	缩缝
	m
	231
	
	
	

	
	路肩土回填（外运土、运距15km）
	m³
	270
	
	
	

	
	垃圾转运（15km）
	m³
	74.25
	
	
	

	3
	西总干（68+180-68+420）渠堤整治工程
	
	
	
	
	

	
	人工清理表层土
	㎡
	1440
	
	
	

	
	人工砍灌木
	㎡
	1440
	
	
	

	
	伐树挖树根（10-40cm）
	棵
	20
	
	
	

	
	路面土方回填（外运土，运距15km）
	m³
	12
	
	
	

	
	路床碾压
	㎡
	1200
	
	
	

	
	水稳层20cm
	m³
	195.36
	
	
	

	
	C25砼路面（商品砼）
	m³
	203.28
	
	
	

	
	缩缝
	m
	168
	
	
	

	
	路肩土回填（外运土，运距15km）
	m³
	144
	
	
	

	
	垃圾转运（15km）
	m³
	100
	
	
	

	4
	西总干（69+691-70+000）渠堤整治工程
	
	
	
	
	

	
	机械拆除混凝土路面
	m³
	77
	
	
	

	
	C25砼路面（商品砼）
	m³
	77
	
	
	

	
	缩缝
	m
	70
	
	
	

	
	垃圾转运（15km）
	m³
	77
	
	
	

	五
	临时工程费
	项
	1.5
	
	
	

	六
	安全文明措施费
	项
	2.5
	
	
	







2、编制说明：本工程概算根据设计计算的工程量及施工方法，以《江西省水利工程维修养护预算定额》（赣水建管字〔2015〕85号）、《江西省水利水电建筑工程预算定额》（2022年版）、《江西省水利水电设备安装工程预算定额》（2022年版）、《江西省水利水电工程施工机械台时费定额》（2022年版）和其他有关专业定额为基本依据。
2.1基础价格
（1）人工预算单价：根据江西省水利厅关于发布2022年版〈江西省水利水电工程设计概（估）算编制规定〉及相应配套系列定额和调整江西省水利水电工程人工预算单价的通知》（赣水规范文〔2022〕2号）
工长19.65 元/工时；
高级工18.18 元/工时；
中级工15.15 元/工时；
初级工10.45元/工时。
（2）主要材料预算价格
主要材料预算价格为2026年1月价格水平并结合现场调查综合所得。其中钢筋、水泥等主要材料根据《关于发布2022年下半年江西省水利工程计价依据主要材料基价的函》规定，其预算价格（不含增值税进项税额）低于发布的基价时，按预算价计入工程单价；高于发布的基价时，按基价计入工程单价，预算价与基价的差值以材料补差形式列入工程单价中并计取税金。
具体价格如下：钢筋3590元/t，水泥（42.5）413元/t，中（粗）砂142元/m³，碎石142元/m³，卵石75元/m³。
（3）施工用电、风、水价格
经调查分析计算。
1）施工用电。预算价格1.02元/kW·h。
2）施工水价。预算价格0.62元/m³。
3）施工风价。预算价格0.21元/m³。
2.2主要设备价格的编制依据
主要设备价格是根据设计选用的型号和规格，通过调查生产厂家或供货单位确定的，其设备费中已包含运杂费。
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