[bookmark: _Toc14964]（一）技术规格（工程需求）
1.采购标的需实现的功能：
高新校区4#楼学生宿舍年久失修，后勤基建处根据学生和教职工反映，拟对整栋内部进行维修改造，改造范围为学生公共区域贴地面砖和1.5米高墙面砖、寝室内部增加插座。
2.采购标的需实现的目标：
保障学校所有房屋建筑和设施设备的正常安全运行。解决近750名新生入住问题，提升学生居住环境。
3.采购标的名称及数量
主要包括：1）公共区域铺贴地面砖和1.5米高墙面砖，2）增加学生宿舍内插座。
工程量清单详见附件
4.结算要求： 
（1）结算金额 = 实际工程量的结算价。结算价编制依据为《工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江西省建筑（装饰装修）工程工程量清单计价指引》2013年、《江西省房屋建筑及装饰工程消耗量定额及统一基价表》2017年、《江西省安装工程消耗量定额及单位估价表》2017年、《江西省市政工程消耗量定额及单位估价表》2017年、《江西省建筑安装工程费用定额》2017年，如国家或江西省有新的定额或计价规范，以最新的文件为准进行计算。因供应商高估冒算导致项目审核增减绝对值差超出送审金额5%以上部分的核增减费用由供应商承担（取费标准参照江西省财政厅赣财办〔2022〕20 号文件《江西省财政厅关于印发<江西省升级财政投资评审第三方机构管理暂行办法>》执行），审减额超出10%以上，全部的审计费用由供应商承担。 
（2） 其他要求： 
1）清单计价规范、定额中没有适用也没有类似项目特征的项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由采购人、成交供应商根据工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格确认该零星项目的综合价格（含人员、材料、机械设备、利润等）。 
2）材料综合单价参照维修项目实际发生时同期的《南昌市建工程造价信息》价格，信息价中没有的由采购人、成交供应商在工程实施前共同进行市场询价进行定价。因应急抢修发生的材料损耗，成交供应商应先使用采购人认可的材料进行抢修，在该项工程实施后 5 个工作日内由采购人、成交供应商共同进行市场询价进行定价。
3）本项目含有11万元暂列金额，此费用作为备用金使用，仅对工程实施过程中出现的设计变更、工程量签证、不可预见项目等费用支出。
5.其他技术、服务等要求：
（1) 文件的技术要求必须完全响应，否则视为无效响应。 
（2) 文件中的付款方式、保修期、工期、质量等级、售后服务所有商务条款必须全部响应，否则视为无效响应。 
（3) 本项目未经采购人同意不允许转包、分包，否则采购人有权没收履约保证金，情节严重的将终止合同。 
（4）负责办理法律法规规定应由供应商办理的有关手续并积极协助采购人办理相关手续。
（5）派出专人（专人的联系方式如有变更应及时书面通知采购人）负责与采购人对接，协调和处理施工中的有关事宜。
（6）按国家行业等现行规范和标准及有关图纸资料组织施工，按期保质保量完成承包范围内的全部工程。
（7）编制有关工程技术资料，并及时报送交采购人批准，做好工程质量和安全文明施工等工作。
（8）施工过程中，如设计有误，应于 4 小时内及时通知采购人处理，供应商无权擅自变更设计。
（9）每项工程竣工后提出验收申请，向采购人提供办理验收备案和项目结算评审所需材料。
（10）供应商参加施工的人员、工种必须按国家或行业规定持证上岗，并办妥工程所在地有关用工手续。供应商须负责为劳务人员按国家有关规定承担应当缴纳的各类社会劳动保险费用，办理工伤保险、意外伤害保险并交由甲方存档。
（11）供应商应按有关规定，严格安全防护和遵守安全规范，统一安排，自备安全用品。如发生人身及财产损失等安全事故，一切责任均由供应商自负，采购人不承担任何责任和任何费用的先行垫付和后期赔付。
（12）按工程及安全需要提供看守、维修施工使用的照明、围栏，在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时，供应商应与采购人协商安全防护措施，经采购人同意后实施，未实施看守等保护措施的供应商不得开始施工。
（13）供应商在未腾空和继续使用的建筑物内施工的，应制定专用安全和防火措施等防护措施，以确保建筑物内财产和人身安全。如发生人身及财产损失等安全事故，一切责任均由供应商自负，采购人不承担任何责任和任何费用的先行垫付和后期赔付。
（14）供应商按要求为参与本工程施工的人员购买保险，在本工程施工过程中出现的安全事故和供应商施工人员的人身安全事故所产生的一切费用和赔偿责任全部由供应商承担，采购人不承担任何责任和任何费用的先行垫付和后期赔付。
（15）当学校有零星维修项目需实施时，供应商项目负责人在接到采购人电话通知后半小时内必须做出实质性响应，两小时内必须到现场勘查并提供可行的解决方案。在零星维修项目施工过程中，项目负责人每天须到现场对该项维修工程的进度、质量进行现场管理至少一次，如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请并征得采购人同意；项目负责人不在工地现场的累计天数（含旷工、请假等）超过各类零星维修项目实施工期 1/2 的，采购人将对成交供应商进行处罚，每天按照合同价的千分之四处罚，以此累计计算，从工程款中直接扣除。供应商安排专业施工安全管理人员对本工程进行施工安全管理，该管理人员须全程在施工现场管理，不得擅自离开施工现场。
（16）已竣工工程在未正式交付采购人之前，供应商应负责工程成品保护工作。
（17）供应商负责施工场地的清洁，符合学校的要求以及环境卫生管理的有关规定。
（18）对突发性（临时性）或存在严重安全隐患的零星维修项目，供应商须做到随叫随到，及时并保质保量完成采购人零星维修项目。
（19）供应商应确保所有进场施工的人员年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均由供应商自负。
（20）施工期间，供应商应做好施工人员的安全文明教育，在校园内应遵守学校的有关制度要求，做到安全文明施工、文明用餐、规范停车等，施工人员应正确穿戴好防护用品，严禁穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋、赤膊、在校园内抽烟、在餐厅内喝酒、随地睡觉、乱停乱放各类车辆以及其他一切不文明行为，特殊工序操作人员必须持证上岗并做好必要的安全防护措施，严禁使用无证、不懂机电设备操作技术的人员上岗，不得影响学院师生的正常工作生活，确保施工人员的人身安全及师生的人身及财产安全。
（21）对于供应商施工人员在校园内的不安全、不文明现象，采购人师生有权对于施工存在的不文明情况或施工噪音污染等问题进行投诉及制止，在校方人员劝导、制止后，施工人员拒不改正或者屡次违犯的，校方有权对不安全、不文明现象予以100元/次的处罚（以影像资料为准），在履约保证金中直接扣除。
（22）供应商非施工人员禁止进入施工现场，否则造成的一切经济和法律后果由供应商负责。
（23）供应商在施工期内，施工人员要增强安全意识，做好自身安全保护，在施工场地出现大小事故均由供应商负责，采购人不承担任何责任和任何费用的先行垫付和后期赔付。
（24）在施工期间，由于供应商管理不严而对第三方造成伤害，由供应商承担全部经济和法律责任，采购人不承担任何责任和任何费用的先行垫付和后期赔付。
（25）供应商在施工期间，必须对学生宿舍楼内现有成品（如门、窗、地塑等）采取有效保护措施，若出现损坏必须在合同期内修复至采购人认可能正常使用，采购人不承担因供应商施工时成品保护措施不当产生的损坏修复费用。
（26）供应商所有进校人员必须严格执行属地和学校传染病防控的有关管制制度。施工期间若新发布任何传染病防控的政策或制度，供应商须无条件配合并按规定实行。供应商违反传染病防控有关规定的行为，一经查实采购人有权予以100元/次的处罚，在履约保证金中直接扣除。
（27）建筑垃圾清运要求：因项目实施所产生的建筑垃圾必须堆放在采购人指定位置，并在堆放后3日内完成建筑垃圾清理外运及地面清洁（较大型零星维修工程由双方另行约定垃圾清运时限），若供应商未按要求及时完成建筑垃圾清运，采购人有权另请清运队伍对上述建筑垃圾进行外运处理，所产生的费用采购人有权从工程款内扣除。
（28）供应商在各子项工程完工后，先自检自验，认为工程已具备竣工验收条件，供应商应就此提前1个工作日通知采购人进行竣工验收。如质量及竣工资料不符合合同要求标准的，采购人提出整改意见，供应商应无条件负责整改，直至符合合同质量要求，所产生额外的维修费用由供应商自行承担。采购人竣工验收合格后3天内，供应商应向采购人移交工程。
（29）供应商应当按照合同约定和法律规定完成本工程项目。不得以本工程项目对外进行抵押、担保、借贷、买卖等任何负债行为，不得因其履行合同的个人行为影响采购人并要求采购人承担责任，如采购人因此承担责任的有权向供应商追偿，并要求供应商承担采购人为主张权利支付的全部费用。
（30）进场施工人员供应商均须向采购人存档备案，供应商须确保施工人员的人身安全及甲方师生的人身及财产安全。因供应商员工产生的劳动纠纷、人身伤害纠纷等，均与甲方无关，由此造成的一切损失及费用由供应商自负，采购人不承担先行费用的垫付。
6.工程质量应符合国家相关法律法规、规范规定的质量合格标准；工程质量等级应达到合格等级。
7.供应商必须严格按照施工图纸、说明文件、工程量清单或国家建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受采购人代表的监督。
8.供应商在施工过程中必须遵守下列规定： 
（1）由成交供应商提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证和出厂证明，无相关证明文件的原材料等不得入场使用。
（2）隐蔽工程必须经采购人检验合格后方可进行下一道工序，未经采购人验收合格的成交供应商不得继续施工。
（3）成交供应商在施工中发生质量事故，应及时报告采购人。一般质量事故的处理结果应送采购人备案；重大质量事故的处理方案，应经设计、建设和质量监督站等单位共同研究，并经设计单位、建设单位确认整改合格后方可实施。
（4）工程竣工后，成交供应商按规定对工程实行保修，保修时间自通过采购人竣工验收合格之日算起。质量保证期内，因成交供应商原因造成工程的缺陷、损坏，成交供应商须在 48 小时内进行修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失。成交供应商在约定期限内未派人维修的，采购人可委托其他人员维修，费用从成交供应商质保金中扣除。若维修费用超出质保金额的，采购人可按合同约定向成交供应商进行索赔，并且采购人有权向成交供应商要求将质保金补足。成交供应商维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。
（5）成交供应商供应的材料，必须附有产品合格证才能用于工程，采购人认为成交供应商提供的材料需要复验的，应当复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由成交供应商承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由成交供应商承担。
（6）项目经理、技术负责人一经确定，施工期间每日到岗时间不少于8小时，未经采购人书面同意不得更换。每违约更换1人次，向采购人支付2万元违约金；如擅自缺勤，按每人每天5000元标准支付违约金。
（7）施工员、质量员、安全员、材料员等管理人员，未经采购人同意每更换1人次，计违约1次，每次需支付1万元违约金。
（8）供应商中标后合同签订前向采购人提供拟派本项目的团队人员清单（包括但不限于项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员等管理人员）及证书复印件（原件备查）。
（9）保险：供应商承诺中标后为本项目所有管理和施工人员购买不低于100万元保额的建筑施工人员团体意外伤害不记名保险，进场前提交保单复印件（原件备查）。（响应文件中提供承诺函加盖供应商公章，未提供视为无效响应）
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	序号
	汇总内容
	金额:(元)
	其中：暂估价(元)

	一
	分部分项工程量清单计价合计
	
	

	1.1
	拆除工程
	
	

	1.2
	装饰
	
	

	1.1
	其中：定额人工费
	
	

	1.2
	其中：定额机械费
	
	

	二
	单价措施项目清单计价合计
	
	

	2.1
	其中：定额人工费
	
	

	2.2
	其中：定额机械费
	
	

	三
	总价措施项目清单计价合计
	
	

	3.1
	安全文明施工措施费
	
	

	3.1.1
	安全文明环保费
	
	

	3.1.2
	临时设施费
	
	

	3.2
	其他总价措施费
	
	

	3.3
	七项组织措施费-园林
	
	

	3.4
	扬尘治理措施费
	
	

	四
	其他项目清单计价合计
	
	

	五
	规费
	
	

	5.1
	建筑工程规费
	
	

	5.1.1
	社会保险费
	
	

	5.1.2
	住房公积金
	
	

	5.1.3
	工程排污费
	
	

	5.2
	装饰工程规费
	
	

	5.2.1
	社会保险费
	
	

	5.2.2
	住房公积金
	
	

	5.2.3
	工程排污费
	
	

	5.3
	安装工程规费
	
	

	5.3.1
	社会保险费
	
	

	5.3.2
	住房公积金
	
	

	5.3.3
	工程排污费
	
	－
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	汇总内容
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	其中：暂估价(元)

	5.4
	市政建筑工程规费
	
	

	5.4.1
	社会保险费
	
	

	5.4.2
	住房公积金
	
	

	5.4.3
	工程排污费
	
	

	六
	税金
	
	

	八
	工程总造价
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	招标控制价合计
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	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	1
	00010104
	综合工日 
	工日
	1074.734
	
	
	
	

	2
	00010105
	装饰综合工日 
	工日
	1647.962
	
	
	
	

	3
	04010131
	水泥 32.5 
	kg
	28757.006
	
	
	
	

	4
	04010131@1
	水泥 32.5 
	kg
	10592.686
	
	
	
	

	5
	04010133
	水泥 42.5 
	t
	5.691
	
	
	
	

	6
	07030116@1
	面砖 400×800 
	m2
	1209.6
	
	
	
	

	7
	07050131
	地砖 800×800 
	m2
	3146.312
	
	
	
	

	8
	08010106@1
	50mm厚300*600花岗岩 
	m2
	24.48
	
	
	
	

	9
	08010146@1
	黑色瓷砖门槛石 
	m2
	329.97
	
	
	
	

	10
	08010146@2
	黑色波打线 
	m2
	101.898
	
	
	
	

	11
	11110106@2
	防盗门 
	m2
	225.118
	
	
	
	

	12
	13030113
	苯丙乳胶漆 内墙用 
	kg
	3111.605
	
	
	
	

	13
	14030121
	汽油(综合) 
	kg
	16.12
	
	
	
	

	14
	34110103
	电 
	kW·h
	454.165
	
	
	
	

	15
	34110103@1
	电 
	kW·h
	103.68
	
	
	
	

	16
	34110117
	水 
	m3
	103.544
	
	
	
	

	17
	34110117@1
	水 
	m3
	24.316
	
	
	
	

	18
	34110117@2
	水 
	m3
	12.604
	
	
	
	

	19
	34110117@3
	水 
	m3
	6.174
	
	
	
	

	20
	BC1508
	中砂 
	m3
	86.813
	
	
	
	

	21
	BC1508@1
	中砂 
	m3
	31.463
	
	
	
	

	22
	CY
	柴油 
	kg
	81.787
	
	
	
	

	23
	DIAN
	电 
	kW·h
	204.998
	
	
	
	

	24
	DIAN@1
	电 
	kW·h
	37.711
	
	
	
	

	25
	DIAN@2
	电 
	kW·h
	8.148
	
	
	
	




	主要材料及价差汇总表
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	序
号
	定额编号
	名称
	单位
	数量
	定额价
	市场价
	价格差
	合价

	26
	RG
	人工 
	工日
	28.366
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	工程名称：高新校区4#学生宿舍楼维修改造项目
	标段：
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	011610002001
	金属门窗拆除
	1、金属门拆除（已考虑拆除的残值归施工方所有）
	樘
	124
	
	
	

	2
	011605002001
	立面块料拆除
	1、拆除踢脚线
	m
	572.88
	
	
	

	3
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1、铲除抹灰层
	m2
	1152
	
	
	

	4
	011503001001
	金属扶手、栏杆、栏板
	1、拆除原破旧铁艺楼梯扶手（已考虑拆除的残值归施工方所有）
	m
	97
	
	
	

	5
	041001001001
	拆除路面
	1、小型机械拆除沥青柏油类路面层
	m2
	24
	
	
	

	6
	011703001001
	垃圾清运
	1、含垂直运输
	m3
	36.913
	
	
	

	
	
	装饰
	
	
	
	
	
	

	7
	011105003001
	块料踢脚线
	1、踢脚线
2、水泥砂浆结合层（含背胶）
	m2
	572.88
	
	
	

	8
	011102003001
	块料楼地面
	1、拆除现有地塑
2、界面剂
3、10mm瓷砖胶
4、陶瓷地砖800*800，瓷砖类型:有釉瓷质砖，吸水率E≤1%，破坏强度≥1200N，断裂模数≥40MPa，表面耐磨性(有釉砖):≥4级(2100转磨损后无外观痕迹)，耐污染性:不低于5级(清洁后无残留)，莫氏划痕硬度(釉面):≥6级
5、黑色瓷砖门槛石、波打线
	m2
	3214.6
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	9
	011102003002
	块料楼地面
	楼梯踏步
1、拆除原有瓷砖楼梯踏步瓷砖
2、界面剂
3、10mm瓷砖胶
4、20mm枫叶红花岗岩楼梯块料贴面（开两道槽，槽深5mm，宽8mm）
5、黑色波打线（含开槽）
	m2
	234.15
	
	
	

	10
	011204003001
	块料墙面
	1、界面剂
2、20mm水泥砂浆结合层（含背胶）
3、面砖400*800
	m2
	1152
	
	
	

	11
	011502001001
	装饰线
	1、不锈钢瓷砖收口条
	m
	1260
	
	
	

	12
	011407002001
	天棚喷刷涂料
	1、清扫底层
2、天棚面底漆一遍，乳胶漆两遍
	m2
	3438.75
	
	
	

	13
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1、清扫底层
2、内墙底漆一遍，乳胶漆两遍
	m2
	7750.048
	
	
	

	14
	030413002001
	凿（压)槽
	1、基础辅助工程 凿砖槽(管径mm) ≤75
2、水泥砂浆恢复；
3、两道腻子
	m
	2480
	
	
	

	15
	030411001001
	配管
	1、塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 20
	m
	2480
	
	
	

	16
	030411004001
	配线
	1、管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面(mm2) ≤4
	m
	3224
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	17
	030404035001
	插座
	1、插座（含、底座、五孔面板）
	个
	744
	
	
	

	18
	010802001001
	金属(塑钢）门
	1、防盗门
防盗安全级别≥1级，门框钢板厚度(去除涂层后的标称厚度)
>1.68mm;门扇钢板厚度(去除涂层后的标称厚度)>0.94mm (外板)/0.8mm (内板);锁具安装部位必须有>2.0mm的加强防护钢板，应安装防钻套;A级锁芯;不锈钢铰链:需满足强度要求，正常运转，49N拉力下可灵活转动90;门内部填充物为:岩棉/防火岩棉;三元乙丙密封条，
	m2
	234.36
	
	
	

	19
	030413003001
	打洞（孔）
	1、混凝土楼板开孔，孔径≥150mm
	个
	18
	
	
	

	20
	031001001001
	镀锌钢管
	1.名称：内外热浸镀锌钢管
2.规格型号：DN100
3.压力：
4.连接方式：沟槽连接
5.除锈-红丹防锈漆二度-银粉漆二度-红色调和漆二道
6.满足设计要求及现场施工规范
	m
	70
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	综合合价
	其中：暂估价

	21
	011503001002
	金属扶手、栏杆、栏板
	1、材质：304不锈钢钢管
2、主扶手管 Φ60×1.2mm （实厚），立柱 Φ25×1.0mm，横杆 Φ38×1.0mm。
3、扶手最低处高度≥1100mm。
	m
	97
	
	
	

	22
	040204002001
	人行道块料铺设
	1、人行道整形碾压
2、10cm混凝土垫层
3、50mm厚300*600花岗岩
	m2
	24
	
	
	

	
	
	分部分项合计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	单价措施合计
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	总价措施项目清单与计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	调整
费率
(%)
	调整后
金额(元)
	备注

	1
	1
	安全文明施工措施费
	
	
	
	
	
	

	2
	1.1
	安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
	
	
	
	
	
	

	3
	1.2
	临时设施费
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	其他总价措施费
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	扬尘治理措施费
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	




	暂列金额明细表

	工程名称：高新校区4#学生宿舍楼维修改造项目
	 标段：
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	序号
	名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	110000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	110000
	



	规费、税金项目清单与计价表
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	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	计算费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	1.3
	工程排污费
	定额人工费+定额机械费
	
	
	

	2
	税金
	分部分项+措施项目+其他项目+规费
	
	9
	


10.主要材料技术参数要求：
（1）地砖（有釉瓷质砖）
	序号
	技术参数要求
	依据标准

	1
	瓷砖类型：有釉瓷质砖
	GB/T 4100-2015

	2
	吸水率 E ≤ 1%
	GB/T3810.3-2016

	3
	破坏强度 ≥ 1200 N
	GB/T3810.4-2016

	4
	断裂模数 ≥ 40 MPa
	GB/T3810.4-2016

	5
	表面耐磨性（有釉砖）：≥4级（2100转磨损后无外观痕迹）
	GB/T3810.7-2016

	6
	耐污染性：不低于5级（清洁后无残留）
	GB/T3810.14-2016

	7
	莫氏划痕硬度（釉面）：≥6级
	JC/T872-2019


以上（2-7）条响应文件中提供具有CMA或CNAS标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章。
[bookmark: 二墙面涂装工程核心材料]（2）内墙乳胶漆
	序号
	技术参数要求
	依据标准

	1
	低温稳定性(3次循环):不变质
	GB/T 9268-2008

	2
	低温成膜性:5°C成膜无异常
	GB/T 9755-2024

	3
	干燥时间(表干)/h≤2
	GB/T 1728-2020

	4
	耐碱性(24h):无异常
	GB/T 9265-2009

	5
	对比率（白色和浅色）≥ 0.90
	GB/T 23981.1-2019

	6
	耐洗刷性 ≥ 5000次
	GB/T 9266-2009

	7
	甲醛含量≤0.050g/kg
	GB 30981.1--2025


[bookmark: 三门窗及五金核心材料]以上（1-7）条响应文件中提供具有CMA或CNAS标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章。
（3）金属门
	序号
	技术参数要求

	1
	门框钢板厚度（去除涂层后）≥ 1.68 mm

	2
	门扇防护面厚度（去除涂层后）≥ 0.80 mm

	3
	门扇采用不锈钢材质厚度（去除涂层后）≥ 0.94 mm

	4
	根据GB/T9286一2021，防盗门表面涂层附着力不应低于的2级


以上第（1-4）条响应文件中提供具有CMA或CNAS标志的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖供应商公章。
11.供应商承诺中标后，后期供货材料品牌、型号与检测报告一致。（响应文件中提供承诺函加盖供应商公章，未提供视为无效响应）

[bookmark: _GoBack]注：以上技术规格为实质性条款，供应商须完全响应或优于；否则，视为无效响应。
