[bookmark: _GoBack]采购需求

[bookmark: bookmark41]一、采购'需求表

	名


内

容
	


称
	



详见“第一章磋商公告 ”

	数量
	
1项

	交货期（工期）
	
详见第五章中的“商务条件 ”

	履约地点
	
详见第五章中的“商务条件 ”

	备注
	磋商报价包含磋商文件所约定的范围内全部内容价格体现的“交钥匙工程”。磋商报价包括但不限于施工机械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。
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[bookmark: bookmark42]二、采购要求



（一）采购清单
	元代正德桥-修缮加固

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	西次桥洞 铁件除锈
	1.除锈级别:锈蚀严重，手工除锈
	项
	1

	
	
	2.油漆品种:防锈漆底漆2遍，面漆2遍
	
	

	
	
	
	
	

	2
	西次桥洞 石板底部增加辅助方钢
	1.制作安装预埋铁件
	t
	0.157

	
	
	
	
	

	
	
	2.制作安装方钢2根，长2.91m，截面尺寸140*60 *8
	
	

	
	
	3.油漆品种:防锈漆底漆2遍，面漆2遍
	
	

	
	
	
	
	

	3
	东次桥洞 石板底部增加辅助方钢
	1.制作安装预埋铁件
	t
	0.153

	
	
	
	
	

	
	
	2.制作安装方钢2根，长2.83m，截面尺寸140*60 *8
	
	

	
	
	3.油漆品种:防锈漆底漆2遍，面漆2遍
	
	

	
	
	
	
	

	4
	东次桥洞 石板粘接加固
	1.1块石板局部破损开裂，石材尺寸2.83m*0.32 m*0.28m；
	块
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.修复工艺做法 ：将断裂石料两面清理干净，然后用环氧树脂(材料重量比：#6
	
	

	
	
	101 环氧树脂：二乙烯三胺：二甲苯=100：10：
	
	

	
	
	10）进行粘接，接缝外表面用环氧树脂胶和与原石质相同的石粉补平，使其无明显粘接痕迹；
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5
	东次桥洞 石板拆砌归安
	1.拆安石板2块   ：石材尺寸2.83 m*0.32m*0.28m/ 2.83m*0.64m*0. 28m；
	m3
	0.761

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.施工做法：
	
	

	
	
	2.1拆除前做好石板加固措施，避免拆除过程中的二次损坏。人工配合机械吊运到现场施工棚内。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.2.对石板基层
	
	

	
	
	进、座浆(行清)理平整。
	
	

	
	
	2.3.人工配合机械，吊装石板，安装就位。
	
	

	
	
	
	
	

	6
	石板面 修补破损
	1.修补破损石板面6块：整体石板桥面尺寸8.28m* 0.96m*0.28m。
	m2
	7.949

	
	
	2.施工做法：
	
	

	
	
	2.1将恢灰缝剔除干净，缝内的积土等清理干净后，重新用三合砂灰浆（材料重量配比：黄土：砂：白灰（糯米 ) = 1:3:1）勾缝，灰缝须勾抿严实；
	
	

	
	
	2.2对石板进行清理，石板边角局部缺失灰浆补砌，同材质石块修补破损。
	
	

	7
	石板面 修复勾缝
	1.石板缝清理、勾缝：三合砂浆打点勾缝。
	m2
	8.813

	
	
	
	
	

	
	
	2.施工做法：将恢灰缝剔除干净 ,缝内的积土等清理干净后，重新用三合砂灰浆（材料重量配比 ：黄土：砂：白灰（糯米）= 1: 3:1）勾缝，灰缝须勾抿严实；
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	东次桥墩 清理桥墩背后松软土层
	1.清理东次桥墩及基础背后松软土层。
	m3
	8.702

	
	
	2.人工挖沟槽土方，装车外运。
	
	

	
	
	3.基槽平整清理 ,夯实。
	
	

	
	
	
	
	

	9
	东次桥墩 三合砂补夯
	1.东次桥墩及基础背后：三合砂灰土分层夯实。
	m3
	7.296

	
	
	
	
	

	10
	东次桥墩 拆砌东侧桥礅及基础
	1.拆除清理坍塌松动的桥墩及基础，拆除材料进行编号，堆放指定的材料棚。
	m3
	6.959

	
	
	
	
	

	
	
	2.清洁、按编号
	
	

	
	
	整、基础材料(理拆除的)桥。墩
	
	

	
	
	3.恢复桥墩、基础，缺失材料同材质石材修补砌筑。
	
	

	
	
	
	
	

	11
	西次桥墩 补砌西侧桥礅基础
	1.清理原松动的桥墩基础。
	m3
	0.691

	
	
	2.同材质石材修补砌筑桥墩基础。
	
	

	
	
	
	
	

	12
	西次桥墩 面层修复
	1.清理灰缝及面层杂草。
	m2
	4.25

	
	
	2.三合砂浆打点勾缝。
	
	

	13
	中间桥礅 加固修复
	1.清理灰缝及面层杂草。
	m2
	20.402

	
	
	2.三合砂灰浆灌缝加固。
	
	

	
	
	3.三合砂灰浆打点勾缝。
	
	

	14
	东侧驳岸 清理渣土
	1.人工清理驳岸渣土，外运；
	m3
	3

	15
	东侧驳岸 清理泊岸背后松软土层
	1.清理泊岸背后松软土层。
	m3
	23.59

	
	
	2.人工挖沟槽土方，装车外运。
	
	

	
	
	3.基槽平整清理 ,夯实。
	
	

	16
	东侧驳岸 三合砂补夯
	1.东次桥墩及基础背后：三合砂灰土分层夯实。
	m3
	23.59

	
	
	
	
	

	17
	东侧驳岸 拆砌毛石驳岸
	1.拆除清理坍塌松动的毛石，拆除材料进行编号 ,堆放指定的材料棚。
	m3
	27.634

	
	
	
	
	

	
	
	2.清洁、按编号
	
	

	
	
	整、基础材料(理拆除的)桥。墩
	
	

	
	
	3.恢复桥墩、基础，缺失材料同材质石材修补砌筑。
	
	

	
	
	
	
	

	18
	西侧驳岸 补砌基础
	1.清理原松动的泊岸基础。
	m3
	0.545

	
	
	2.同材质石材修补砌筑泊岸基础。
	
	

	
	
	
	
	

	19
	西侧驳岸 面层修复
	1.清理粉化灰缝及面层杂草。
	m2
	18.889

	
	
	2.三合砂浆打点勾缝。
	
	

	20
	中间桥洞 基础下空洞处理
	1.基础底部：排空污水，空洞处灌浆加固。
	m2
	14.694

	
	
	
	
	

	21
	中间桥洞 补砌垫层基础
	1.补砌垫层基础 ,三合砂灰浆灌浆加固;
	m3
	5.432

	
	
	
	
	

	
	
	2.工艺做法：人工掏蚀松动的基础材料，清洗基础。填筑坑洞基础毛石，灌浆。捣注夯实。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	22
	中间桥洞 修复破损地面
	1.恢复破损地面 ：破损处清理新茬口后三合砂补夯，裂缝处灌浆加固。
	m2
	5.357

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	23
	两侧次桥洞 清理堵塞的炼渣及碎石
	1.清理堵塞炼渣及碎石：人工开挖清理，装车、外运。
	m3
	13

	
	
	
	
	

	24
	两侧次桥洞 补砌垫层基础
	1.补砌垫层基础 ,三合砂灰浆灌浆加固;
	m3
	10.648

	
	
	
	
	

	25
	两侧次桥洞 修复破损地面
	1.恢复破损地面 ：破损处清理新茬口后三合砂补夯，裂缝处灌浆加固。
	m2
	12.442

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	26
	桥体植被清理
	1.桥体及两侧野生植被清理：人工清理桥体野生植被；
	项
	1

	
	
	
	
	

	27
	矿山道路清理
	1.清理正德桥两端的矿山道路 2 0× 2m 范围内的野生植被，生石灰除草。
	m2
	40

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	28
	石桥面标号、拍照记录等
	1.石桥面标号、拍照记录等
	m2
	15.898

	29
	石桥墩标号、拍照记录等
	1.石桥墩标号、拍照记录等
	m2
	28.903

	30
	围堰
	元代正德桥
	m3
	80

	
	
	1.围堰类型:草袋围堰
	
	

	
	
	2.围堰顶宽及底宽:顶宽1.2m*底宽1.8m
	
	

	
	
	3.围堰高度:1.5 m
	
	

	31
	排水、降水
	抽水机排水
	昼夜
	18

	32
	墙面脚手架
	钢管脚手架
	m
	16.89

	
	
	搭设高度：5米以内
	
	

	
	
	搭设要求：按规范
	
	

	33
	大型机械设备进出场及安拆
	机械吊装，安装石板就位。
	台 ·次
	1

	34
	试验费
	试验费
	项
	1

	明代东湖桥-修缮加固

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	基层清理
	1.人工清理松散桥面基层、清理损坏不能使用的
	m2
	18.648

	
	
	桥板及桥面垃圾 。
	
	

	
	
	2.收拢垃圾装车 ,外运。
	
	

	
	
	
	
	

	2
	补三合土垫层
	1.石板基层：补
	m3
	5.594

	
	
	夯三合砂灰土层 。
	
	

	3
	补砌桥面石板
	1.桥面板修复：补砌桥面石板约8 5%，归安15%。
	m2
	19.98

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.修复工艺做法 ：将断裂石料两面清理干净，然后用环氧树脂(材料重量比：#6
	
	

	
	
	101 环氧树脂：二乙烯三胺：二甲苯=100：10：
	
	

	
	
	10）进行粘接，接缝外表面用环氧树脂胶和与原石质相同的石粉补平，使其无明显粘接痕迹；
	
	

	
	
	3.石桥面勾缝。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	挖沟槽土方
	1.清理桥体基础两侧松软土层。
	m3
	6.821

	
	
	2.人工挖沟槽，装车外运。
	
	

	
	
	3.基槽平整清理 ,夯实。
	
	

	5
	补三合土垫层
	1.石板基层：补
	m3
	6.821

	
	
	夯三合砂灰土层 。
	
	

	6
	拱券加固
	1.拱圈加固：三合砂灰浆灌浆加固券石。
	m2
	15.442

	
	
	
	
	

	
	
	2.工艺做法：清洗券石砌筑灰缝 ,拱圈底部、侧帮支设挡板，从拱圈上部灌浆加固，拆除挡板，打点勾缝，清理拱圈面层。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	补砌金刚墙
	1.毛石补砌金刚墙基础：缺失部分 0.5 ㎡，深300，三合砂灰浆灌浆。
	m2
	0.5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	金刚墙面层修复
	1.清理粉化灰缝及面层杂草。
	m2
	4.44

	
	
	2.三合砂浆打点勾缝。
	
	

	9
	挖沟槽土方
	1.清理泊岸背后松软土层
	m3
	20.118

	
	
	2.人工挖沟槽，装车外运；
	
	

	
	
	3.基槽平整清理 ,夯实；
	
	

	10
	回填方
	1.泊岸背后回填 ：三合砂灰土分层夯实；
	m3
	24.118

	
	
	
	
	

	11
	补砌驳岸
	1.清理原松动的驳岸。
	m3
	15.164

	
	
	2.同材质石材修补驳岸。
	
	

	12
	围堰
	1.围堰类型:草袋围堰
	m3
	45

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	2.围堰顶宽及底宽:顶宽1.2m*底宽1.8m
	
	

	
	
	3.围堰高度:1.5 m
	
	

	13
	排水、降水
	抽水机排水
	昼夜
	15

	14
	墙面脚手架
	钢管脚手架
	m
	16.8

	
	
	搭设高度：5米以内
	
	

	
	
	搭设要求：按规范
	
	

	15
	试验费
	试验费
	项
	1

	围栏工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	挖基坑土方
	1.基坑开挖：尺寸450mm*450mm* 750mm深
	m3
	32.659

	
	
	
	
	

	2
	混凝土基础
	1.钢柱基础：浇筑C15混凝土
	m3
	32.659

	
	
	2.场内运混凝土 ,运距不大于20 0m；
	
	

	
	
	
	
	

	3
	钢管柱
	1.钢管立柱：镀锌钢柱， φ100
	t
	6.28

	4
	防护围栏
	1.防护围栏：金属制方格网，直径6。
	m
	754

	
	
	
	
	

	5
	防护铁丝门
	1.防护围栏门： 2个大门， 15个小门
	m2
	57

	
	
	
	
	

	6
	警示牌
	1.警示牌制作安装
	根
	214

	文物保护标识工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	挖基坑土方
	1.基坑开挖
	m3
	22.999

	2
	回填方
	1.基坑回填
	m3
	14.119

	3
	混凝土基础
	1.钢柱基础：浇筑C15混凝土
	m3
	1.823

	
	
	2.场内运混凝土 ,运距不大于20 0m；
	
	

	
	
	
	
	

	4
	浆砌块料
	1.基础采用M7.5水泥砂浆砌筑MU 30片石
	m3
	4.608

	
	
	
	
	

	5
	标志碑
	1.花岗岩碑身(1 050X700X100mm) ,花岗岩底座(1 250X400X600mm) ,文物标识碑碑座与碑身为插榫连接，并用石材专用胶粘牢。
	块
	12

	
	
	2.碑首文字采用的字体及其大小以、颜色应严格遵守《文物保护标志》GB/T-225 27-2008中的相关规定 (具体详见文物保护标志碑设计图)。
	
	

	
	
	3..文物保护标志碑石材选用江西省出产的天然花岗岩石材。通体颜色一致，无石线、水纹、风化、裂缝、裂纹及瑕疵等质量缺陷，石材加工误差控制范围为正负2mm以内。
	
	

	
	
	4.文字具体内容可根据实际情况进行调整。
	
	

	6
	挖基坑土方
	1.基坑开挖：宽500*500mm，深5 00mm
	m3
	26.25

	
	
	
	
	

	7
	回填方
	1.基坑回填
	m3
	26.25

	8
	界桩
	1.界桩：方形青花岗岩石柱， (2 00X200X1100mm) ,总计设立210个。
	个
	210

	
	
	
	
	

	
	
	2.所选文物标识碑应符合质量等相关规范要求，所选材质、样式需经建设方、设计方核准后方可使用。
	
	

	
	
	3.文字具体内容可根据实际情况进行调整。
	
	



技术要求及执行标准
一、总体技术要求
[bookmark: OLE_LINK2]本项目包含元代正德桥、明代东湖桥古建筑修缮加固工程、现场围栏工程及文物保护标识工程，所有施工工序、材料选用、工艺做法、质量验收、安全文明施工均遵循文物保护及古建筑修缮“修旧如旧、最小干预、原状复原”的核心原则。严格按照设计图纸、现场实际工况及现行国家、行业、地方规范标准施工，最大限度保留古桥原有风貌、结构形制与历史肌理，杜绝破坏性施工、随意变更工艺及材质，确保工程质量、结构安全与文物保护效果。
所有修缮石材、砂浆、胶粘剂、钢结构、标识构件等材料进场前须核验质量，关键材料需送检试验，合格后方可投入使用；施工全过程做好原状拍照、标号记录、工序留存，严格落实文物修缮全过程溯源管理。
二、分项专项技术要求
（一）古桥主体修缮加固工程（正德桥、东湖桥）
本分项包含桥洞铁件防腐、钢结构加固、石板粘接修复、石板拆砌归安、桥面修补勾缝、桥墩及驳岸修复、基础空洞灌浆加固、土方清理回填、围堰排水、脚手架搭设、现场植被及道路清理、石材标号影像留存等全部工序。
1. 金属构件防腐加固：桥洞辅助方钢、预埋铁件采用人工除锈工艺，彻底清除表面浮锈、锈蚀层及杂物，除锈质量满足施工规范要求；先后涂刷防锈底漆两遍、面漆两遍，漆膜均匀、无漏涂、起皮、脱落现象，确保钢结构长期防腐耐久。钢构件制作、安装尺寸严格按照图纸参数执行，安装牢固、贴合紧密，与原桥体结构协同受力。
2. 石材粘接与破损修复：开裂、破损石板修复采用指定配比环氧树脂胶粘剂（环氧树脂：二乙烯三胺：二甲苯=100：10：10）施工，粘接面彻底清理除尘、除污、干燥处理；粘接对位精准、缝隙密实，表面采用同材质石粉+环氧树脂胶补平打磨，做到无明显粘接痕迹，保留原石外观质感。
3. 石材拆砌归安施工：石板、桥墩、驳岸石材拆除前做好临时加固防护措施，杜绝二次破损；拆除石材逐一编号、分类堆放至专用料棚，妥善保护。基层清理平整、座浆密实，吊装就位精准，接缝顺直、贴合严密，缺失构件采用同材质、同规格石材修补复原，保证形制、纹理、色泽与原结构一致。
4. 三合砂浆施工工艺：所有勾缝、垫层、补夯、灌浆所用三合砂灰浆严格执行标准配比（黄土：砂：白灰（糯米）=1:3:1），配比精准、搅拌均匀；灰缝清理彻底、无积土、无废渣，勾缝饱满密实、平整顺直，厚薄均匀，杜绝空鼓、开裂、脱落现象。
5. 基础及土方工程：桥墩、驳岸背后松软土层人工清理、外运，基槽平整夯实；基础空洞采用排空污水、灌浆加固工艺，人工掏蚀松动基材、清洗基层，填筑毛石、灌浆捣实、分层夯实，确保基础承载力满足结构安全要求。土方开挖、回填、夯实工序规范，压实度符合设计及规范标准。
6. 围堰与排水工程：采用草袋围堰施工，严格按照顶宽1.2m、底宽1.8m、高度1.5m规格搭设，围堰稳固、防渗性好，满足施工挡水要求；采用抽水机昼夜排水降水，保障基坑、桥洞施工干燥作业环境。
7. 前期清理与影像留存：人工清理桥体、驳岸野生植被及矿山道路杂草，采用生石灰除草防护；所有桥面、桥墩石材施工前完成标号、全方位拍照建档，留存原始风貌影像资料，做到一工序一留存、全过程可追溯。
8. 脚手架工程：采用规范钢管脚手架搭设，搭设高度控制在5m以内，搭设牢固、防护齐全、符合安全施工规范，满足古桥修缮作业需求。
（二）围栏工程
1. 基坑土方开挖尺寸严格按照450mm×450mm×750mm施工，开挖规整、基底平整；基坑回填分层夯实，密实度达标。
2. 基础采用C15混凝土浇筑，场内运输距离控制在200m以内，浇筑密实、养护到位，无蜂窝、麻面、裂缝等质量缺陷。
3. 采用φ100镀锌钢管立柱，搭配φ6金属方格网防护围栏，配套设置大门、小门，安装牢固、顺直平整，防护性能达标。
4. 警示牌制作安装规范，布设位置合理、标识清晰、安装稳固，满足现场安全防护及文明施工要求。
（三）文物保护标识工程
1. 基坑开挖、回填、混凝土基础、片石砌筑工序规范，基底夯实、浇筑密实、砌筑平整，基础承载力满足标识碑、界桩安装要求。
2. 文物标志碑采用江西天然花岗岩材质，碑身、底座尺寸精准，加工误差控制在±2mm以内，石材无裂纹、风化、水纹、色差等质量缺陷；碑身与底座采用插榫+石材专用胶连接，牢固可靠。
3. 标识碑文字字体、尺寸、颜色严格执行《文物保护标志》（GB/T-22527-2008）规范要求，可根据业主要求微调文字内容，排版规整、镌刻清晰。
4. 界桩采用200mm×200mm×1100mm方形青花岗岩石柱，安装竖直、间距均匀、埋设牢固，材质样式经建设方、设计方核验合格后方可施工。
三、通用技术要求
1. 本项目所有修缮施工遵循不改变文物原状、最小干预、可逆修缮原则，所有传统工艺、材质、形制均还原古桥原有风貌，严禁随意改动结构样式及传统工艺做法。
2. 所有进场材料、设备必须符合国家质量标准及文物修缮专用要求，关键材料、试件按规定送检，试验合格后方可使用，试验费用包含在本次报价范围内。
3. 施工全过程做好安全文明施工、环境保护、扬尘治理，建筑垃圾、废弃渣土统一清运出场，现场工完场清。
4. 所有工序实行样板先行、隐蔽工程验收制度，每道工序自检合格后报监理、建设方验收，验收合格方可进入下一道工序。
四、执行标准与规范
本项目施工、用材、工艺、验收全过程严格执行国家、行业及江西省现行有效规范、标准、图集及法律法规，所有标准以投标截止日前最新有效版本为准，主要执行标准如下：
1. 《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB 50165）
2. 《古建筑砖石结构维护和修缮技术规程》（CJJ/T 287）
3. 《仿古建筑工程技术规程》
4. 《古建筑修建工程质量检验评定标准》（CJJ 70）
5. 《文物保护标志》（GB/T 22527-2008）
6. 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB 50202）
7. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）
8. 《钢结构工程施工质量验收标准》（GB 50205）
9. 《建筑防腐工程施工质量验收规范》（GB 50212）
10. 《建筑脚手架安全技术统一标准》（GB 51210）
11. 《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59）
12. 国家、江西省现行古建筑保护、修缮相关管理条例、技术导则及建筑工程质量、安全、环保、文明施工相关规范标准。
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（2） 商务条件

	序号
	需求名称
	需求说明

	
1
	付款方式
	1.预付款：合同签订生效，且成交供应商提交了符合合同约定的履约担保（如需）、进场施工并提交预付款申请资料后，采购人支付合同金额的 30% 作为工程预付款。
2.进度款（中期支付）：工程施工进度完成 50%，经采购人或监理单位（如有）确认后，于项目交（竣）工验收后、工程结算评审完成前拨付进度款，常规项目支付至合同价款的 80%（含已付预付款）；包栽包活类绿化工程进度款支付比例最高不超过合同价款的 60%。
3.竣工结算款：项目整体完工并通过采购人组织的竣工验收，完成结算审计后，付款基数以审计审定结算金额为准（无审计按合同金额执行），扣除已支付预付款、进度款及合同约定其他应扣款项后，剩余未支付款项，在结算审计完成后 12 个月内分批次无息支付到位，累计支付至审计审定结算金额的 97%。
4.质保尾款：剩余审计审定结算金额 3% 的质保尾款，待项目通过最终验收合格，验收合格满 60 天且未出现任何质量问题的，由采购人一次性无息支付给成交供应商。


	



2
	


报价方式
	2.1报价包含招标文件所约定的范围内全部内容，交钥匙工程。报价应是采购工程范围内的全部工作内容的价格体现，报价中应包括原有建筑及附属设施拆除、垃圾清运离场、墙面清除及施工处理、施工设备、人工、管理、材料、到指定交付地点的运输费、安装、维护、保险、利润、税金、竣工验收、保修期内的保修费用、政策性文件规定 、风险、责任等所有费用。

	3
	施工
地点
	上高县博物馆指定地点

	






4
	




质保期及售后服务
	4.1工程质保期为1年；在质量保证期内免费实行“三包”服务，服务方式为免费上门维修、维护；

	
	
	4.2（1）成交供应商应有能力履行招标文件中合同格式和技术要求规
定的由卖方履行的保养、修理、供应备品备件和其他技术服务的义务 。
（2）如果产品在质保期内发生故障，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由成交供应商承担。
（3）在质量保证期内，产品遇有质量问题需进行检修，所需的工时费和材料由成交供应商负责。

	



5
	



工期
	合同签订后3个月内完成所有项目供货、安装、调试、施工（本工程工期从签订合同之日起开始计算）。
如果施工单位没有按照合同规定或采购人同意延长的时间完工，每延期一天，甲方按该工程合同总价的2‰处罚乙方，限额为合同总价款的 2%。如果施工单位在达到最高限额后仍不能交付的，采购人可考虑终止合同，因此产生的一切经济损失由施工单位承担。

	
6
	缺陷
责任期
	
24个月

	7
	工程
质量
	本工程的工程质量最低应达到和符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准及施工图纸、施工说明书、设备说明书及设计变更等技术文件为依据施工。如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担因返工产生的全部费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。乙方承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任。职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故。

	
8
	工程验收
	7.1施工单位须为工程验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。验收结果须整改的，施工单位必须在采购人规定的时间内进行整改，直至整个工程通过验收；

	
	
	7.2交付验收标准：必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。
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其他要求
	1、本项目未经采购人同意不允许转包、分包，为防止项目施工单位挂靠、转包等现象，成交供应商需指派文件所标注的人员构成工程参建人员，项目经理、技术负责人、关键 岗位人员，不得提供虚假证件欺骗业招标方，一经发现即刻解除施工合同。
2、供应商在施工期间须将施工区域用围挡封闭遮挡，确保施工区域与其他公共区域隔离,由此产生的费用由供应商自行承担。
3、投标人必须自行评估工程材料设备数量及工程量，确保所有的设备及工程材料的数量满足项目施工要求，投标报价须包含与本项目有关的一切费用。投标人的投标价在合同执行过程中是固定不变的，如有清单设备及数量或者报价有遗漏，不得以任何理由予以变更。
4、拟派项目负责人须同时满足以下要求：提供省级及以上文物行政主管部门颁发的文物保护工程施工相关培训合格证书（或岗位证书）或提供中国古迹遗址保护协会颁发的文物保护工程责任工程师证书（从业范围须包含古文化遗址古墓葬） ②提供建筑工程相关专业中级工程师及以上职称证书；③提供开标前近六个月内任意一个月在本企业缴纳的养老保险凭证扫描件或当地社会保障局出具的缴纳明细扫描件，并加盖供应商公章佐证。
5、拟派项目技术负责人须同时提供以下材料：
建筑工程相关专业高级工程师及以上职称证书；
开标前近六个月内任意一个月在本企业缴纳的养老保险凭证扫描件或当地社会保障局出具的缴纳明细扫描件，并加盖供应商公章佐证。
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