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采购名称

内容 详见“第一章谈判邀请”

数量 详见第五章中的“采购要求”

交货期（工期） 详见第五章中的“商务条款”

交货地点
详见第五章中的“商务条款”

备注

谈判报价包含谈判文件所约定的范围内全部内容价

格体现的“交钥匙工程”。谈判报价包括但不限于施工机

械、劳务、材料(包括采购人选定的材料供应商所供材料

的运输、到现场的卸力及采购保管费用等)、墙地面及窗

漏水修复、临时设施(包括场地内施工用水、电及场内施

工道路等)、余土外运、垃圾清运至政府指定位置（含结

构拆除等建筑垃圾）、缺陷修补、利润、保险、税金等各

项直接、间接费用等完成本项目所需的一切相关费用。
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（一）技术规格（工程需求）

1、工程量清单（含编制说明）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建设

工程 标段：

第 1 页 共 2

页

序号 汇总内容 金额:(元)
其中：暂估

价(元)

一 分部分项工程量清单计价合计

1.1 DN200波纹管

1.2 DN400波纹管

1.3 DN500波纹管

1.4 路面

1.5 检查井

1.1 其中：定额人工费

1.2 其中：定额机械费

二 单价措施项目清单计价合计

2.1 其中：定额人工费

2.2 其中：定额机械费

三 总价措施项目清单计价合计

3.1 安全文明施工措施费

3.1.1 安全文明环保费

3.1.2 临时设施费

3.2 其他总价措施费

3.3 七项组织措施费-园林

3.4 扬尘治理措施费

四 其他项目清单计价合计 －

五 规费 －

5.1 市政建筑工程规费

5.1.1 社会保险费 －

5.1.2 住房公积金 －

5.1.3 工程排污费 －
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5.2 建筑工程规费

5.2.1 社会保险费 －

5.2.2 住房公积金 －

5.2.3 工程排污费 －

5.3 市政安装工程规费

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单

项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建设

工程 标段：

第 2 页 共 2

页

序号 汇总内容 金额:(元)
其中：暂估

价(元)

5.3.1 社会保险费 －

5.3.2 住房公积金 －

5.3.3 工程排污费 －

六 税金 －

八 工程总造价

招标控制价合计

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单

项工程也使用本表汇总
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表—04
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主要材料及价差汇总表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟

建设工程 标段：

第 1 页 共 2

页

序

号
定额编号 名称 单位 数量

定

额

价

市

场

价

价格

差
合价

1 00010104 综合工日 工日 1603.537

2 04010131 水泥 32.5 kg 1401.513

3 04010131-1 水泥 32.5R kg 8528.836

4 04010135 水泥 42.5 kg 89361.797

5 04030147 砂子(中粗砂) m3 1098.96

6 04050173 碎石(综合) m3 278.089

7 04050207 碎石 20 m3 179.59

8 04050211 碎石 40 m3 0.146

9 04130103
标准砖 240×

115×53
千块 73.785

10 34110103 电 kW·h 96.698

11 34110117 水 m3 187.016

12 34110117@1 水 m3 44.064

13 36010139

铸铁井盖、井

座 φ700 重

型

套 74

14 36010139@1

铸铁井盖、井

座 φ1150 重

型

套 2

15 BC0157

橡胶圈 管外

径（mm以内）

200 排水用

个 30.9

16 BC0160

橡胶圈 管外

径（mm以内）

400 排水用

个 251.423

17 BC0161

橡胶圈 管外

径（mm以内）

500 排水用

个 2.41

18 BC0426@1

HDPE双壁波纹

管DN200 环刚

度≥8KN/m2

m 150

19 BC0429@1

HDPE双壁波纹

管DN400 环刚

度≥8KN/m2

m 1220.5
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20 BC0431@1

HDPE双壁波纹

管DN500 环刚

度≥8KN/m2

m 11.7

21 BC1491

塑料检查井(

井筒直径mm以

内) 700

套 74

22 BC1493

塑料检查井(

井筒直径mm以

内) 1000

套 2

23 BC1508 中砂 m3 190.856

24 CY 柴油 kg 1514.094

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

主要材料及价差汇总表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟

建设工程 标段：

第 2 页 共 2

页

序

号
定额编号 名称 单位 数量

定

额

价

市

场

价

价格

差
合价

25 CY@1 柴油 kg 29.383

26 CY@2 柴油 kg 109.871

27 DIAN 电 kW·h 1175.536

28 DIAN@1 电 kW·h 1311.057

29 QY 汽油 kg 67.969

30 RG 人工 工日 94.26

合 计

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建设工程 标段：

第 1 页 共 5

页

序

号
项目编码

项目名

称

项目特

征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

综合

合价

其中：

暂估价

DN200波

纹管

1 040101002001
挖沟槽

土方

3.反铲

挖掘机(

斗容量

0.6m3)

不装车

一、二类

土

m3 43.875

2 040103001001 回填方

1.机械

填土夯

实 槽、

坑

m3 16.875

3 040103002001
余方弃

置

2.挖掘

机装车

土方

3.自卸

汽车运

土 运距

):暂按

3km计算

m3 27

4 040501004001 塑料管

1.HDPE

双壁波

纹管

DN200环

刚度≥

8KN/m2

m 150

5 040501004002 塑料管

1.管道(

渠)垫层

砂

m 150

DN400波

纹管

6 040101002002
挖沟槽

土方

3.反铲

挖掘机(

斗容量

m3 1586.65
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0.6m3)

不装车

一、二类

土

7 040103001002 回填方

1.机械

填土夯

实 槽、

坑

m3 610.25

8 040103002002
余方弃

置

1.挖掘

机装车

土方

2.自卸

汽车运

土 运距

):暂按

3km计算

m3 976.4

9 040501004003 塑料管

1.HDPE

双壁波

纹管

DN400

环刚度

≥

8KN/m2

m 1220.5

10 040501004004 塑料管

1.管道(

渠)垫层

砂

m 1220.5

DN500波

纹管

11 040101002003
挖沟槽

土方

2.反铲

挖掘机(

斗容量

0.6m3)

不装车

一、二类

土

m3 16.088

12 040103001003 回填方

1.机械

填土夯

实 槽、

坑

m3 4.505

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建设工程 标段：

第 2 页 共 5

页

序

号
项目编码

项目名

称

项目特

征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

综合

合价

其中：

暂估价

13 040103002003
余方弃

置

1.挖掘

机装车

土方

2.自卸

汽车运

土 运距

):暂按

3km计算

m3 11.583

14 040501004005 塑料管

1.HDPE

双壁波

纹管

DN500

环刚度

≥

8KN/m2

m 11.7

15 040501004006 塑料管

1.管道(

渠)垫层

砂

m 11.7

路面

16 041001001001
拆除路

面

1.破碎

机破碎

混凝土

混凝土

构筑物

HB40G �

液压岩

石破碎

机破碎

道路混

凝土及

钢筋混

凝土路

面 单价

*0.4

m2 696.2
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17 040103002004
余方弃

置

1.掘机

挖碴 装

车

2.运距

≤1km

自卸汽

车(载重

8t以内)

�实际运

距

(km):3

m3 278.48

18 040103001004 回填方

1.机械

填土夯

实 槽、

坑

2.反铲

挖掘机(

斗容量

0.6m3)

装车 一

、二类土

m3 30

19 050101007001
清除地

被植物

1.挖掘

机挖一

般土方

一、二类

土

m2 60.7

20 010103002001
余方弃

置

1.装载

机装车

土方

2.自卸

汽车运

土方 运

距≤1km

�实际运

距

(km):3

m3 18.21

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建设工程 标段：

第 3 页 共 5

页
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序

号
项目编码

项目名

称

项目特

征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

综合

合价

其中：

暂估价

21 040202001001
混凝土

路面

1.路床

整形 路

床碾压

检验

2.碎石

摊铺 厚

度(cm)

20

3.水泥

混凝土

路面 预

拌混凝

土 厚度

(cm) 20

�[现拌

混凝土]

4.水泥

混凝土

路面 缩

缝 锯缝

机切缝

缝宽6mm

缝深

(cm) 5

5.水泥

混凝土

养生 塑

料膜养

护

6.水泥

混凝土

路面 防

滑条

m2 1048.6

检查井
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22 040504003001
塑料检

查井

1.塑料

检查井(

井筒直

径mm以

内) 700

2.非定

型井 砖

砌 矩形

�[现拌

砌筑砂

浆]

3.非定

型井 检

查井 铸

铁井盖、

座 安装

�[现拌

砂浆]

4.管道(

渠)垫层

混凝土

�[现拌

混凝土]

5.防坠

网700

座 74

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建设工程 标段：

第 4 页 共 5

页

序

号
项目编码

项目名

称

项目特

征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

综合

合价

其中：

暂估价
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23 040504003002
塑料检

查井

1.塑料

检查井(

井筒直

径mm以

内) 1000

2.非定

型井 砖

砌 矩形

�[现拌

砌筑砂

浆]

3.非定

型井 检

查井 铸

铁井盖、

座 安装

�[现拌

砂浆]

4.管道(

渠)垫层

混凝土

�[现拌

混凝土]

5.防坠

网1150

座 2

24 040504006001
砌体出

水口

1.管道(

渠)垫层

碎石 干

铺

2.管道(

渠)垫层

混凝土

�[现拌

混凝土]

3.非定

型井 砖

砌 矩形

�[现拌

砌筑砂

浆]

4.非定

型井 砖

墙 抹灰

井内侧

座 1
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25 040504009001 雨水口

1.铸铁

雨水篦

750X450

�[现拌

砂浆]

2.非定

型井 砖

砌 矩形

�[现拌

砌筑砂

浆]

3.非定

型井 垫

层 预拌

混凝土

�[现拌

混凝土]

4.非定

型井 砖

墙 抹灰

井内侧

�[现拌

砂浆]

座 75

26 040203007001
雨水口

锯缝

1.水泥

混凝土

路面 缩

缝 锯缝

机切缝

缝宽6mm

缝深

(cm) 5

m 186.75

本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建设工程 标段：

第 5 页 共 5

页

序

号
项目编码

项目名

称

项目特

征描述

计

量

单

位

工程量

金额（元）

综合

单价

综合

合价

其中：

暂估价
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27 040101001001

雨水口

人工挖

土方

1.人工

挖一般

土方 一

、二类土

深度(m

以内) 2

2.自卸

汽车运

土 运距

≤1km

自卸汽

车(载重

6t以内)

�实际运

距

(km):3

m3 81.296

28 041001001003
拆除路

面

1.破碎

机破碎

混凝土

混凝土

构筑物

HB40G �

液压岩

石破碎

机破碎

道路混

凝土及

钢筋混

凝土路

面 单价

*0.4

m2 52.568

29 040103002006
余方弃

置

1.掘机

挖碴 装

车

2.运距

≤1km

自卸汽

车(载重

8t以内)

�实际运

距

(km):3

m3 15.77

分部分

项合计
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措施项

目

单价措

施合计

本页小计

合 计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08
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总价措施项目清单与计价表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建

设工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序

号

项目编

码
项目名称 计算基础

费

率

(%)

金额

(元)

调

整

费

率

(%)

调整

后

金额

(元)

备注

1 1
安全文明施

工措施费

2 1.1

安全文明环

保费(环境

保护、文明

施工、安全

施工费)

3 1.2 临时设施费

4 2
其他总价措

施费

5 3
扬尘治理措

施费

合 计

编制人（造价人员）：
复核人（造价工程师

）：

表-11



18

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：龙溪镇陈园村雨水沟建

设工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序

号
项目名称 计算基础 计算基数

计算费

率(%)
金额(元)

1 规费

1.1 社会保险费
定额人工费+定

额机械费

1.2 住房公积金
定额人工费+定

额机械费

1.3 工程排污费
定额人工费+定

额机械费

2 税金

分部分项+措施

项目+其他项目+

规费

9

表—13
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2、工程要求

2.1、谈判文件工程量清单中的安全文明施工费、规费、暂估价、暂列金额均属

于不可竞争费，不得让利，否则视为无效响应。

2.2、凡成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给

采购人查验，否则，采购人有权制止使用并追究成交供应商的违约责任。

2.3、供应商应按照本文件中提供的工程量清单，根据项目特征描述的内容及有

关要求实施合同工程，直到项目被改变为止。

2.4、供应商应按照采购人提供的施工图纸实施合同工程，若在合同履行期间出

现工程设计图纸（含设计变更）与本文件中工程量清单任一项目的特征描述不符

，且该变化引起本项目的工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征重新

确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。

2.6、响应文件中提供本项目的施工方案, 内容须包含：

（1）施工组织部署

（2）施工进度计划及工期保证措施

（3）工程质量保证措施

（4）施工技术措施（含主要工序施工工艺）

（5）安全、文明施工措施

3、清单中水泥技术要求

1.水泥42.5

1) 安定性（mm）：合格

2) 凝结时间： (1)初凝（min） ≥45；（2）终凝（min） ≤600

3) 抗折强度：（1）3d（MPa）： ≥4.0；（2）28dMPa）： ≥6.5

4) 抗压强度：（1）3d（MPa）： ≥17.0；（2）28dMPa）： ≥42.5

5) 三氧化硫（%）：≤3.5

6) 氯离子（%）：≤0.06

2.水泥32.5

1) 安定性（mm）：合格

2) 凝结时间： (1)初凝（min） ≥60；（2）终凝（min） ≤720

3) 抗折强度：（1）3d（MPa）： ≥2.5；（2）28dMPa）： ≥5.5

4) 抗压强度：（1）3d（MPa）： ≥10.0；（2）28dMPa）： ≥32.5
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5) 三氧化硫（%）：≤3.5

6) 氯离子（%）：≤0.06

提供检验报告复印件加盖投标单位公章。

4、双壁波纹管DN400技术要求

HDPE双壁波纹管(DN400)依据标准GB/T 19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁

管道系统第1部分:聚乙烯双壁波纹管材》提供第三方检验检测机构出具的具有

CMA标识的检测报告扫描件加盖供应商公章佐证以下1）--4)项技术参数。

1) 环刚度（KN/㎡）≥8；

2) 冲击性能≤10；

3) 平均内径（MM）≥392；

4) 环柔性：管材无破裂，两壁无脱开，内壁无反向弯曲；

5)烘箱试验：无分层，无开裂。

5、运输要求：与供应商合作的运输企业针对本项目的服务承诺函或与供应商签

订的运输协议，且该企业须具有道路运输许可证及项目所在地城市管理局颁发的

城市建筑垃圾处置核准批复(运输)文件【（提供运输服务承诺函或运输协议）和

（道路运输许可证、城市建筑垃圾处置核准批复(运输)文件或相关证书）】

6、人员要求：

项目经理：配备 1人。具体要求如下：

须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书，且注册在本单位。

须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）。

技术负责人：配备 1人。具体要求如下：

须具备工程类中级及以上技术职称（市政工程相关专业）。

专职安全员：配备 1人。具体要求如下：

须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）。

上述人员提供身份证复印件、资格证书复印件、近6个月任意一个月社保证明及

江西住建云截图。

注：计价时采用的计价规范、计算规范和费用定额：工程量清单计价规范

(GB50500-2013)；2017年《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江
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西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、2017年《江西省市政工程消耗

量定额及统一基价表》、2006年《江西省园林工程消耗量定额及单位估价表》

及其费用定额。
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