
二、技术要求

	工程预算总表

	
	
	
	
	      单位：元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	Ⅰ
	工程部分
	
	
	
	

	
	第一部分 建筑工程
	2439886
	
	
	

	
	第二部分 设备（管道）及安装
工程
	
	
	
	

	
	第三部分 施工临时工程
	
	
	
	

	
	第四部分 独立费用
	
	
	
	

	
	一至四部分投资合计
	2439886
	
	
	

	
	基本预备费
	
	
	
	

	
	静态总投资
	
	
	
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	

	Ⅱ
	建设及施工场地征用费
	
	
	
	

	Ⅲ
	水土保持工程
	
	
	
	

	Ⅳ
	环境保护工程
	
	
	
	

	Ⅴ
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	

	建筑工程预算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
（元）
	合计
（万元）

	
	第一部分 建筑工程
	
	
	
	

	1
	平定乡
	亩
	1229.85
	
	

	1.1
	蓝田村
	亩
	1229.85
	
	

	1.1.1
	土地平整工程
	亩
	1143.63
	
	

	1.1.1.1
	表土剥离
	m3
	41507.85
	
	

	1.1.1.2
	表土回填
	m3
	41507.85
	
	

	1.1.1.3
	土地平整
	
	
	
	

	1.1.1.3.1
	田块开挖
	m3
	56863.98
	
	

	1.1.1.3.2
	田块回填
	m3
	57054.89
	
	

	1.1.1.4
	土地翻耕
	m2
	762423.81
	
	

	1.1.1.5
	田埂修筑
	米
	9188.65
	
	

	1.1.1.5.1
	田埂修筑
	m3
	1240.47
	
	

	1.1.2
	土壤改良工程
	亩
	1143.63
	
	

	1.1.2.1
	施用有机肥
	亩
	1143.63
	
	

	1.1.3
	灌溉与排水工程
	项
	
	
	

	1.1.3.1
	输水工程
	项
	
	
	

	1.1.3.1.1
	新建40现浇农渠
	米
	5242.2
	
	

	1.1.3.1.1.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	1153.28
	
	

	1.1.3.1.1.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	1625.08
	
	

	1.1.3.1.1.
3
	C20砼渠道底板
	m3
	314.53
	
	

	1.1.3.1.1.
4
	C20砼渠道边墙
	m3
	524.22
	
	

	1.1.3.1.1.
5
	聚乙烯泡沫板分缝
	m2
	52.42
	
	

	1.1.3.1.1.
6
	模板制安(矩形渠道）
	m2
	9435.96
	
	

	1.1.3.1.1
	原红条石加高
	米
	360.08
	
	

	1.1.3.1.1.
3
	红条石加高
	m3
	54.01
	
	

	1.1.3.1.2
	新建土质农渠
	米
	3271.93
	
	

	1.1.3.1.2.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	229.04
	
	

	1.1.3.1.2.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	883.42
	
	

	1.1.3.1.3
	原有渠道拆除
	m
	7272.87
	
	

	1.1.3.1.3.
1
	U型槽拆除
	m3
	545.47
	
	

	1.1.3.1.3.
2
	拆除外运（2km)
	m3
	545.47
	
	

	1.1.3.1.4
	原有渠道修复
	m3
	743.73
	
	

	1.1.3.2
	排水工程
	项
	
	
	

	1.1.3.2.1
	新建农沟
	米
	4558.43
	
	

	1.1.3.2.1.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	1276.36
	
	

	1.1.3.2.1.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	1230.78
	
	

	1.1.3.2.2
	新建土质斗沟
	米
	284.2
	
	

	1.1.3.2.2.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	125.05
	
	

	1.1.3.2.2.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	76.73
	
	

	1.1.3.3
	渠系建筑物
	项
	
	
	

	1.1.3.3.1
	进水口
	座
	217
	
	

	1.1.3.3.1.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	100.36
	
	

	1.1.3.3.1.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	244.99
	
	

	1.1.3.3.1.
3
	C20砼
	m3
	19.53
	
	

	1.1.3.3.1.
4
	模板制安
	m2
	264.74
	
	

	1.1.3.3.1.
5
	堵头
	个
	217
	
	

	1.1.3.3.1.
6
	PVC160
	m
	217
	
	

	1.1.3.3.2
	排水口
	座
	217
	
	

	1.1.3.3.2.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	65.1
	
	

	1.1.3.3.2.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	43.4
	
	

	1.1.3.3.2.
3
	涵管200
	m
	217
	
	

	1.1.3.3.3
	农门
	座
	15
	
	

	1.1.3.3.3.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	6.6
	
	

	1.1.3.3.3.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	4.35
	
	

	1.1.3.3.3.
3
	C20砼底板（厚15cm）
	m3
	1.5
	
	

	1.1.3.3.3.
4
	C20砼边墙
	m3
	1.8
	
	

	1.1.3.3.3.
5
	模板制安
	m2
	23.1
	
	

	1.1.3.3.3.
6
	树脂闸门
	m2
	3.45
	
	

	1.1.3.3.3.
7
	沥青杉板
	m2
	10.8
	
	

	1.1.3.3.4
	40下田板
	座
	71
	
	

	1.1.3.3.4.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	384.11
	
	

	1.1.3.3.4.
2
	沟渠土方回填（就近回填）
	m3
	293.23
	
	

	1.1.3.3.4.
3
	C20砼边墙
	m3
	28.4
	
	

	1.1.3.3.4.
4
	C25钢筋砼下田板
	m3
	62.41
	
	

	1.1.3.3.4.
5
	钢筋制安
	t
	1.53
	
	

	1.1.3.3.4.
6
	模板制安
	m2
	293.94
	
	

	1.1.3.3.5
	2m跨度盖板桥
	座
	1
	
	

	1.1.3.3.5.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	13.58
	
	

	1.1.3.3.5.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	8.19
	
	

	1.1.3.3.5.
3
	C20砼桥墩
	m3
	4.2
	
	

	1.1.3.3.5.
4
	C25砼桥板
	m3
	1.2
	
	

	1.1.3.3.5.
5
	钢筋制安
	t
	0.14
	
	

	1.1.3.3.5.
6
	模板制安
	m2
	24.26
	
	

	1.1.3.3.6
	DN400过路涵管
	座
	18
	
	

	1.1.3.3.6.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	97.38
	
	

	1.1.3.3.6.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	74.34
	
	

	1.1.3.3.6.
3
	DN400 C20混凝土管
	m
	72
	
	

	1.1.3.3.6.
4
	C15砼垫层
	m3
	9
	
	

	1.1.3.3.6.
5
	模板制安
	m2
	44.1
	
	

	1.1.3.3.7
	DN600过路涵管
	座
	9
	
	

	1.1.3.3.7.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	74.43
	
	

	1.1.3.3.7.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	52.74
	
	

	1.1.3.3.7.
3
	DN600 C20混凝土管
	m
	36
	
	

	1.1.3.3.7.
4
	C15砼垫层
	m3
	6.21
	
	

	1.1.3.3.7.
5
	模板制安
	m2
	31.32
	
	

	1.1.3.3.8
	DN1000过路涵管
	座
	2
	
	

	1.1.3.3.8.
1
	沟渠土方开挖
	m3
	21.08
	
	

	1.1.3.3.8.
2
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	17.52
	
	

	1.1.3.3.8.
3
	DN1000 C20混凝土管
	m
	8
	
	

	1.1.3.3.8.
4
	C15砼垫层
	m3
	2.14
	
	

	1.1.3.3.8.
5
	模板制安
	m2
	11.24
	
	

	1.1.4
	田间道路工程
	项
	
	
	

	1.1.4.1
	新建3.5m机耕道
	米
	1069.51
	
	

	1.1.4.1.1
	道路填筑土方（外运土2km）
	m3
	2005.33
	
	

	1.1.4.1.3
	路面压实
	m3
	
	
	

	1.1.4.2
	改建3.5m机耕道
	米
	1478.07
	
	

	1.1.4.2.1
	道路填筑土方（外运土2km）
	m3
	2010.18
	
	

	1.1.4.2.3
	路面压实
	m3
	
	
	

	1.1.4.3
	新建3m机耕道
	米
	451.03
	
	

	1.1.4.3.1
	道路填筑土方（外运土2km）
	m3
	732.92
	
	

	1.1.4.3.3
	路面压实
	m3
	
	
	

	1.1.4.4
	改建3m机耕道
	米
	272.2
	
	

	1.1.4.4.1
	道路填筑土方（外运土2km）
	m3
	351.14
	
	

	1.1.4.4.3
	路面压实
	m3
	
	
	

	1.1.4.5
	新建2.5m生产路
	米
	795.07
	
	

	1.1.4.5.1
	道路填筑土方（外运土2km）
	m3
	858.68
	
	

	1.1.4.5.2
	路面压实
	m3
	
	
	

	1.1.5
	农田防护工程
	
	
	
	 

	1.1.6
	其他工程
	项
	
	
	 

	 建筑工程单价汇总表

	序号
	名称
	单位
	单价
	其     中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	现场经费
	间接费
	企业利润
	税金

	1
	表土剥离
	m3
	3.84
	0.24
	0.2
	1.79
	0.07
	
	0.19
	0.17
	0.32

	2
	表土回填
	m3
	3.07
	0.19
	0.16
	1.43
	0.06
	
	0.15
	0.14
	0.25

	3
	田块开挖
	m3
	3.21
	0.45
	0.1
	1.46
	0.06
	
	0.17
	0.16
	0.27

	4
	田块回填
	m3
	3.07
	0.19
	0.16
	1.43
	0.06
	
	0.15
	0.14
	0.25

	5
	土地翻耕
	m2
	0.41
	0.1
	0.00
	0.15
	0.01
	
	0.02
	0.02
	0.03

	6
	田埂修筑
	m3
	19.46
	9.99
	0.78
	4.05
	0.46
	
	1.23
	1.15
	1.61

	7
	C20砼渠道底板
	m3
	527.45
	80.41
	179.45
	42.5
	9.37
	
	28.18
	23.79
	43.55

	8
	C20砼渠道边墙
	m3
	555.38
	100.51
	179.64
	43.51
	10.03
	
	30.17
	25.47
	45.86

	9
	聚乙烯泡沫板分缝
	m2
	152.31
	34.52
	81.62
	0.03
	3.6
	
	10.83
	9.14
	12.58

	10
	模板制安(矩形渠道）
	m2
	42.27
	22.06
	9.05
	1.46
	1.01
	
	2.67
	2.54
	3.49

	11
	红条石加高
	m3
	414.66
	79.85
	136.93
	0.6
	6.74
	
	22.46
	17.26
	34.24

	12
	沟渠土方开挖
	m3
	10.2
	5.42
	0.35
	1.49
	0.22
	
	0.6
	0.57
	0.84

	13
	沟渠土方回填(就近回填）
	m3
	11.93
	5.97
	0.54
	2.42
	0.28
	
	0.74
	0.7
	0.99

	14
	U型槽拆除
	m3
	11.53
	1.85
	0.13
	4.77
	0.21
	
	0.7
	0.54
	0.95

	15
	拆除外运（2km)
	m3
	25.59
	1.12
	0.26
	11.75
	0.41
	
	1.29
	1.04
	2.11

	16
	原有渠道修复
	m3
	47.87
	35.44
	1.42
	 
	1.14
	
	3.05
	2.87
	3.95

	17
	C20砼
	m3
	562.37
	98.25
	181.56
	49.18
	10.2
	
	30.66
	25.89
	46.43

	18
	模板制安
	m2
	51.2
	25.71
	11.8
	1.94
	1.22
	
	3.23
	3.07
	4.23

	19
	C20砼底板（厚15cm）
	m3
	519.76
	61.2
	178.36
	56.93
	9.19
	
	27.63
	23.33
	42.92

	20
	C20砼边墙
	m3
	562.37
	98.25
	181.56
	49.18
	10.2
	
	30.66
	25.89
	46.43

	21
	沥青杉板
	m2
	152.31
	34.52
	81.62
	0.03
	3.6
	
	10.83
	9.14
	12.58

	22
	C25钢筋砼下田板
	m3
	550.92
	73.76
	195.03
	51.77
	9.94
	
	29.88
	25.23
	45.49

	23
	钢筋制安
	t
	6929
	1805.96
	2928.61
	98.62
	149.83
	
	396.15
	376.54
	572.12

	24
	C20砼桥墩
	m3
	517.25
	65.47
	181.32
	47.79
	9.13
	
	27.46
	23.18
	42.71

	25
	C25砼桥板
	m3
	550.92
	73.76
	195.03
	51.77
	9.94
	
	29.88
	25.23
	45.49

	26
	C15砼垫层
	m3
	508.36
	61.2
	173.66
	63.21
	9.24
	
	27.78
	23.46
	41.97

	27
	道路填筑土方（外运土
2km）
	m3
	20.96
	3.04
	0.55
	8.58
	0.38
	
	1.01
	0.95
	1.73

	28
	路面压实
	m3
	34.3
	17.89
	1.26
	7.26
	0.82
	
	2.18
	2.06
	2.83

	 安装工程单价汇总表

	序号
	名称
	单位
	单价
	其     中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	现场
经费
	间接费
	企业
利润
	装置性
材料费
	税金

	1
	DN400 C20混凝土管
	m
	189.94
	38.07
	0.13
	10.6
	1.95
	
	9.52
	4.22
	109.78
	15.68

	2
	DN600 C20混凝土管
	m
	280.45
	61.78
	0.28
	11.96
	2.96
	
	15.45
	6.47
	155.8
	23.16

	3
	DN1000 C20混凝土管
	m
	649.85
	117.4
	0.77
	25.96
	5.77
	
	29.35
	12.55
	395.65
	53.66

	主要材料预算价格汇总表

	
	
	
	
	
	
	
	单位：元

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格
	其    中

	
	
	
	
	原价
	运杂费
	运输保险费
	采购及保管费

	1
	碎石
	m3
	126.21
	
	
	
	

	2
	钢筋
	t
	3389.38
	
	
	
	

	3
	粗砂
	m3
	179.61
	
	
	
	

	4
	水泥 42.5
	kg
	0.35
	
	
	
	

	5
	水泥 32.5
	kg
	0.29
	
	
	
	

	施工机械台时费汇总表

	编号
	机械名称
	台时费
	一类费用
	二类费用

	
	
	
	折旧费
	修理及替
换设备费
	安拆费
	小计
	小计
	人工费
	柴油
	汽油
	水
	电
	风
	煤

	1001
	单斗挖掘机 液压 斗容0.6m3
	118.52
	28.97
	18.54
	1.6
	49.11
	69.41
	40.91
	28.5
	
	
	
	
	

	1002
	单斗挖掘机 液压 斗容1.0m3
	142.68
	31.53
	23.36
	2.18
	57.07
	85.61
	40.91
	44.7
	
	
	
	
	

	1005
	装载机 轮胎式 斗容1m3
	68.57
	11.64
	7.83
	
	19.47
	49.1
	19.7
	29.4
	
	
	
	
	

	1007
	推土机 59kw
	83.55
	9.56
	11.94
	0.49
	21.99
	61.56
	36.36
	25.2
	
	
	
	
	

	1008
	推土机 74kw
	106.76
	16.81
	20.93
	0.86
	38.6
	68.16
	36.36
	31.8
	
	
	
	
	

	1013
	拖拉机 履带式 59kw
	71.75
	5.04
	6.28
	0.37
	11.69
	60.06
	36.36
	23.7
	
	
	
	
	

	1024
	蛙式夯实机 2.8kw
	33.88
	0.15
	0.93
	
	1.08
	32.8
	30.3
	
	
	
	2.5
	
	

	1030
	三铧犁
	1.7
	0.45
	1.25
	
	1.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	2002
	混凝土搅拌机 出料0.40m3
	37.18
	2.91
	4.9
	1.07
	8.88
	28.3
	19.7
	
	
	
	8.6
	
	

	2003
	混凝土搅拌机 出料0.80m3
	48.71
	3.88
	5.78
	1.35
	11.01
	37.7
	19.7
	
	
	
	18
	
	

	2008
	振动器 插入式 1.1kw
	2.2
	0.28
	1.12
	
	1.4
	0.8
	
	
	
	
	0.8
	
	

	2010
	振动器 插入式 2.2kw
	3.89
	0.48
	1.71
	
	2.19
	1.7
	
	
	
	
	1.7
	
	

	2012
	振动器 平板式 2.2kw
	3.22
	0.38
	1.14
	
	1.52
	1.7
	
	
	
	
	1.7
	
	

	2014
	风（砂）水枪 耗风量6m3/min
	43.48
	0.21
	0.39
	
	0.6
	42.88
	
	
	
	2.38
	
	40.5
	

	3004
	载重汽车 载重量5t
	107.46
	6.88
	9.96
	
	16.84
	90.62
	19.7
	
	70.92
	
	
	
	

	3006
	自卸汽车 载重量5t
	61.43
	9.5
	4.93
	
	14.43
	47
	19.7
	27.3
	
	
	
	
	

	3010
	胶轮车
	0.82
	0.23
	0.59
	
	0.82
	
	
	
	
	
	
	
	

	4014
	汽车起重机  起重量8t
	95.96
	18.5
	13.45
	
	31.95
	64.01
	40.91
	23.1
	
	
	
	
	

	4017
	汽车起重机  起重量16t
	131.51
	33.29
	24.01
	
	57.3
	74.21
	40.91
	33.3
	
	
	
	
	

	4033
	卷扬机 单筒慢速 起重量5t
	31.34
	2.63
	1.06
	0.05
	3.74
	27.6
	19.7
	
	
	
	7.9
	
	

	4012
	汽车起重机  起重量5t
	120.86
	11.43
	11.39
	
	22.82
	98.04
	40.91
	
	57.13
	
	
	
	

	5034
	电焊机 交流 25KVA
	15.16
	0.29
	0.28
	0.09
	0.66
	14.5
	
	
	
	
	14.5
	
	

	5069
	试压泵 电动 压力25Mpa
	32.38
	0.72
	0.72
	0.25
	1.69
	30.69
	28.79
	
	
	
	1.9
	
	

	5080
	木工圆锯机 Φ500mm以内
	44.93
	0.35
	1.07
	0.05
	1.47
	43.46
	36.36
	
	
	
	7.1
	
	

	3017
	自卸汽车 载重量10t
	95.87
	26.98
	16.79
	
	43.77
	52.1
	19.7
	32.4
	
	
	
	
	

	1033
	推土机 88kw
	125.54
	23.65
	26.67
	1.06
	51.38
	74.16
	36.36
	37.8
	
	
	
	
	

	3014
	载重汽车 载重量8t
	74.56
	14.8
	16.06
	
	30.86
	43.7
	19.7
	24
	
	
	
	
	

	混凝土砂浆材料单价计算表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	单位：m3

	编号
	混凝土标号
	水泥
强度
等级
	级配
	预  算  量
	单价
(元)

	
	
	
	
	水泥
(kg)
	掺合料
(kg)
	砂
(m3)
	石子
(m3)
	外加剂
(kg)
	水
(m3)
	

	1
	砌筑砂浆 砂浆强度 M10
	32.5
	
	305
	
	1.1
	
	
	0.18
	165.56

	2
	水泥砂浆 配合比 1：2
	32.5
	
	569
	
	1.13
	
	
	0.24
	244.25

	3
	碎石混凝土 C20 42.5 级配2 粗砂
	
	
	262
	
	0.54
	0.79
	
	0.17
	171.8

	4
	碎石混凝土 C25 42.5 级配2 粗砂
	
	
	299
	
	0.52
	0.79
	
	0.17
	181.5

	5
	砌筑砂浆 砂浆强度 M10
	
	
	305
	
	1.1
	
	
	0.18
	165.56

	6
	卵石混凝土 C20 42.5 级配2 中砂
	42.5
	2
	255
	
	0.48
	0.78
	
	0.16
	217.4

	7
	碎石混凝土 C15 32.5 级配2 粗砂
	
	
	253
	
	0.55
	0.79
	
	0.16
	167.26

	8
	砌筑砂浆 砂浆强度 M7.5
	32.5
	
	261
	
	1.11
	
	
	0.16
	153.48

	9
	水泥砂浆 配合比 1：3
	32.5
	
	408
	
	1.22
	
	
	0.25
	203.86

	10
	碎石混凝土 C15 32.5 级配2 中砂
	C15
	2
	268
	
	0.54
	0.78
	
	0.17
	229.41

	11
	碎石混凝土 C15 32.5 级配2 粗砂
	C15
	2
	253
	
	0.55
	0.79
	
	0.16
	167.26

	12
	碎石混凝土 C15 32.5 级配2 粗砂
	C15
	2
	253
	
	0.55
	0.79
	
	0.16
	167.26

	定额单价分析表

	定额编号：1-116 名称：人工挖淤泥流沙  挖装运卸20m 一般淤泥
	定额单位:100m3

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名称及规格
	单位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注

	一
	直接费
	元
	
	
	
	

	(一)
	直接工程费
	元
	
	
	
	

	1
	人工费
	元
	
	
	
	

	
	初级工
	工时
	339.1
	
	
	

	2
	材料费
	元
	
	
	
	

	
	零星材料费
	%
	4
	
	
	

	3
	施工机械使用费
	元
	
	
	
	

	(二)
	措施费
	%
	3.1
	
	
	

	二
	间接费
	%
	8.02
	
	
	

	三
	企业利润
	%
	7
	
	
	

	四
	税金
	%
	9
	
	
	

	
	工程单价
	元
	
	
	
	


注：

1、“工程量清单”为本项目的《财政审核的预算报告书》的工程量清单，投标文件中“技术响应承诺书”即为技术响应偏离证明；若清单参数中存在品牌型号仅作为参考，投标单位其他品牌满足或优于参数即符合要求。

2、磋商文件工程量清单中如有：安全文明施工费（安全生产措施费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）、规费均应按规定计取，不得让利；暂估价、暂列金额属于固定金额，不得调整，否则视为无效响应。
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